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Zalacznik Nr 9 do zmienionej SIWZ
1BG.271.4.2018.PN

na ,,Przebudowg kompleksu lekkoatletycznego

na Stadionie Miejskim w Lasinie,

wariant — bieznia okr¢zna 400 m treningowy.”

1IBG.271.4.2018.PN
-PROJEKT-
UMOWA

zawarta W dniu ..eeeeeeneeninnceacenens 2018 roku pomigdzy:
Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 — 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON

871118649,
reprezentowang przez.

Rafala Kobylskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej — Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym,

(zapis w dotyczacy firmy figurujacej w KRS)

............................................................. , z siedzibg ...,
wpisana/nym, do ................... prowadzonego przez ...................... pod numerem

zwanym/a w dalszej czesci Wykonawce3.

(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG)

............................. , prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarczag na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firma
............................ , Z siedzibg ..............oy ceeeiiiieeeee..., NIP L., Regon

(zapis w przypadku Konsorcjum)

a

nastepujacymi firmami dzialajagcymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspolnego ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego:

L - Lider Konsorcjum,

zsiedzibg ... NIP oo ,Regon ............... ,
2 - Partner Konsorcjum,

zsiedzibg ... NIP ..o ,Regon ............... ,

reprezentowanymi przez:

.................................. — Pelnomocnika Konsorcjum, ustawowego w mysl art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

zwanymi dalej Wykonawca.
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
ztozonej w postgpowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
strony ustalajg co nastepuje:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
zamoOwienia pn. ,Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim
w Lasinie, wariant — bieznia okre¢zna 400 m treningowy”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robot,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 zalacznikami do niej. Dokumenty te stanowia
integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

Terminy
. o wykonania | Kwota brutto
Lp. Elementy robot Rodzaj robot rodzaju robét w2t
do dnia
Roboty geodezyjne 01.10.2018r.
Wycinka drzew 01.10.2018r.
Roboty .
1 Robot biork
przygotowawcze oboty rozbiorkowe 01.10.2018kr.
Wymiana gruntu 01.10.2018r.
Reprofilacja skarp 01.10.2018r.
Nawierzchnia 15.05.20109r.
poliuretanowa typu
,SANDWICH"” gr. 1,3 cm
Nawierzchnia dziat 1.2.1 poz. 29
poliuretanowa przedmiaru robét
Pozostate roboty z dziatu
1.2.1 poz. 18 — 28, 30 01.10.2018r.
5 Projektowane przedmiaru robot
nawierzchnie Nawierzchnia pod trybun
pod trybune 01.10.2018r.
Nawierzchnia chodnikéow 01.10.2018r.
Nawierzchnia z maczki ceglane;j 01.10.2018r.
Przetozenie trylinki na kostke betonowg 01.10.2018r.
. Bieznia sportowa+skok wzwyz 01.10.2018r.
3 Obrzeza
Slokw dal 01.10.2018r.
Infrastruktura . . Sl e
4 sportowa Boisko gtéwne do pitki noznej 15.05.2010r.
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Skok w wzwyz 15.05.2019r.
Phniecie kula 15.05.2019r.
Wykonanie muru
> oporowego Mur oporowy 15.05.2019r.
Wykopy fundamentowe 15.05.2019r
Zbrojenie i betonowanie konstrukgji 15.05.2019r.
Trybuna gtéwna . —
6 selbetowa Montaz prefabrykatéw zelbetowych trybun 15.05.2019r.
Sciany murowane 15.05.2019r.
Elementy wyposazenia 15.05.2019r.
7 Uzype’rrflenle ubytkow Nawierzchnia trawiasta 15.05.20109r.
zieleni po robotach
Instalacje wewnetrzne 15.05.2010r.
Instalacje zewnetrzne 01.10.2018r.
Roboty branzy .
8 elektrycznej Montaz CCTV 15.05.20109r.
Kanalizacja teletechniczna 01.10.2018r.
Pomiary 15.05.2019.
9 System nawadniania .
boiska System nawadniania
01.10.2018r.
10 RAZEM:

W 2018 roku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokos$ci nie wyzszej
niz 1.575.000,00 zt. Pozostala kwota wynagrodzenia brutto wyptacona zostanie Wykonawcy
w 2019 roku, po odbiorze koncowym robot zgodnie z zapisami § 7 ust. 2.

§2

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robot,

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

zatatwienie formalnosci i podtagczenie mediow dla potrzeb budowy,

zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot,

przywrocenie do stanu pierwotnego skladnikow majatkowych  zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji robot,

przestrzeganie zasad majacych na celu ochrong srodowiska 1 gospodarki odpadami,
zagospodarowanie odpadow niebezpiecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wywoz 1 zagospodarowanie odpaddw, materiatow pochodzacych z rozbiorki,

10) przeszkolenie w zakresie prawidlowej obstugi i uzytkowania, 2 oséb odpowiedzialnych

za eksploatacje przebudowanego obiektu,

11) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 3 osoéb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni,
¢) betonowanie.

. Wykonawca (lub podwykonawca) w dniu podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o pracg 3 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 4).

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego
przez Zamawiajacego oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

. Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z realizacja umowy, w tym z tytulu obowigzkoéw
okreslonych w ust. 1 i ust. 2 ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu i placu
budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

§3

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

. W przypadku wykonania czgsci prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé calos¢ przedmiotu umowy w terminie: do dnia
15 maja 2019 roku.

§5

1. W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 2-dniowym wyprzedzeniem.
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. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji robot

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej
w ciagu 5 dni, liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

§6
. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest: Benedykt Stecki — Kierownik
Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami tel. 56 466 50 43 wew. 45,

fax 56 466 50 46, e-mail: benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imi¢ 1 Nazwisko 0SObY: ......ccovviiiiiiiiiiiie, ,
nrtel/faks: ....oooovviiiiii ,

adres e-mail: ...

§7
. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okre§lonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie brutto:

........... zt, stownie: ............................o.. 0100, wotym podatek 23% VAT
w kwocie: ......oiiiiiiin... zh, stownie: ... /100, kwota
netto: .........coooviiii... ZE, STOWNIE: ..o /100.

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktur VAT, w terminic do 30 dni od daty dorg¢czenia prawidlowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

. Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty bedzie stanowit protokédt czesciowy
lub koncowy odbioru robot, podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i inspektora
nadzoru, z zastrzezeniem §1 ust. 3.

. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o odebraniu od nich
ich zakresu rob6t i wystawionych przez nich faktur za zakres robot wykonanych zgodnie
z umow3g z Wykonawca.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

. Platnikiem jest Miasto i Gmina kLasin posiadajaca NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.

. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date
wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Jesli Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec podwykonawcow w zwiazku z realizacja
umowy, a takze w przypadku stwierdzenia sporu pomiedzy Wykonawca
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a podwykonawcami, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosowne;j
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie 1 nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawceg zaplaty
za zrealizowane przez podwykonawce roboty w terminie trzech dni od daty wptywu
naleznos$ci na rachunek bankowy podwykonawcy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do projektu umowy
0 podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 2.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§9

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.
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. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni
od uplynigcia terminu na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcg.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
b) odbidér koncowy.

2.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory czesciowe i koncowy przedmiotu umowy dokonywane begda przez komisje

powotang przez Zamawiajgcego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru czg¢sciowego i koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
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4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie tacznie
spetienie warunkow:
- faktyczne wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy/robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- skompletowanie petnej dokumentacji powykonawczej,

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- Dziennik budowy,
- Geodezyjng inwentaryzacjc powykonawcza — opisang i skompletowana
w 3 egzemplarzach,
- Wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
- O$wiadczenie Kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
- Dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot).

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczgcie czynnosci odbioru czgsciowego/koncowego
w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czgsciowego/koncowego.

7. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzong w protokole odbioru czesciowego/koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§11
1. Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bgda nizej
okreslone kary umowne.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:
1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1, za kazdy dzien opdzZnienia;
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy prowadzacego
do odstagpienia przez Zamawiajacemu od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1;



Ministerstwo
) Sportu i Turystyki
4) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w §2 ust. 2 czynnosci
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1.

. Razace naruszenie niniejszej umowy stanowi:

1) brak zaptaty lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Za kazdy przypadek razacego naruszenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy moze
natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowng w wysokosci 2.000,00 zt.

. Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, jezeli
warto$¢ szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§ 12
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres
......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jakosci bedzie wystawiona przez Wykonawce w dniu
odbioru koncowego Karta Gwarancji Jakosci, przekazana Zamawiajgcemu. Wzoér Karty
Gwarancji Jakosci stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.

§13
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w §7 ust 1, tj. ............. zt (stlownie: ...l /100) wniesiono

wformie: ..o,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajgcym ze zmian przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

2) terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 4, za zgoda stron w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej lub innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy



D)

Ministerstwo
) Sportu i Turystyki
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym umowa, oraz
ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢
lub przewidzie¢; sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewngtrzne niemozliwe
do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i dziatalnosci ludzkie;,

b) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,

c) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,

d) wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opodznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych,

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(W szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych
obiektow),

h) wystapienia warunkow atmosferycznych, terenowych lub wodnych, utrudniajacych
wykonanie umowy, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci dtugotrwale opady atmosferyczne, wysokie
stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na ustawowg zmiane¢ stawki podatku VAT.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

§16

Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



