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IBG.271.46.2018.Z0

Odpowiedz na pytania
do Zaproszenia do zlozenia oferty

z dnia 26 listopada 2018 roku Sprawa IBG.271.46.2018.Z0

W dniu 7 grudnia 2018 roku zwrdcono si¢ do Zamawiajgcego z pytaniami do Zaproszenia
do zlozenia oferty o udzielenie zamo6wienia publicznego na:

» Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu i modernizacji
budynku ratusza w Lasinie”.

Zwrocono si¢ z nast¢pujacymi pytaniami, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

1. Jakie dokumenty przewiduje Zamawiajacy przekazaé Wykonawcy z tytulu
prowadzonych prac projektowych?

Ad. 1. Inwentaryzacja szkicowa obiektu.

2. Jaki jest zakres uszczegOlowienia projektu wykonawczego wzgledem projektu
budowlanego?

Ad. 2. Projekt podlega uzgodnieniom z konserwatorem zabytkow. Szczegélowosé
zalezy od wymogow konserwatora. Elementy uszczegélowienia w kosztorysie
inwestorskim.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza sporzgdzenie kosztoryséw i przedmiaréw w formatach
ATH przez inne oprogramowanie niz Norma Pro, Rodos 7?

Ad. 3. Tak.

4. Czy Etap II prac projektowych obejmuje projekt centralnego ogrzewania? Jezeli tak to
w jakim zakresie?

Ad. 4. Regulacja istniejacego systemu i przeréobki zwigzane z obliczeniami
hydraulicznymi.

5. Jaki jest zakres instalacji telekomunikacyjnej o ktérym mowa w §1 ust. 4 etap I ppkt.
h? Prosz¢ podaé rodzaj instalacji.

Ad. 5. Instalacja telekomunikacyjna wewne¢trzna i teleinformatyczna.
6. §1 ust. 4 etap II ppkt i — jezeli w wyniku analizy okaze si¢, ze mozna wykonaé projekt
wentylacji i klimatyzacji, czy Zamawiajacy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie

za dodatkowe prace projektowe.

Ad. 6. Prace zwiagzane z wykonaniem projektu wentylacji i klimatyzacji beda
przedmiotem odr¢bnego postepowania.




7. Czy w zwigzku z pytaniem nr 6 mozna zmieni¢ tre§¢ umowy w §5 ust. 1 pkt. b
w zakresie zwrotu ,,za cen¢ ryczattowa w wysokosci” na ,,za ceng w wysokosci’?

Ad. 7. Nie.

8. Czy terminy wskazane w §3 za poszczegllne etapy, zawieraja w sobie termin
administracyjny uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe?

Ad. 8. Nie.

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza podzial umowy dwie oddzielne umowy:
a) umowa o dzieto na dokumentacj¢ projektows,
b) umowa zlecenie na nadzor autorski?

Ad. 9. Nie.

10. Czy zgodnie z §2 ust. 6 w ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji zamdwienia, nawet tych nieobjetych zalgczong do zaproszenia
umowa?

Ad. 10. Tak.

11. Majac na uwadze zapis umowy w §6 ust. 3 pkt. e ile komisji i narad przewiduje
Zamawiajagcy w jednym tygodniu? Prosimy podaé orientacyjny czas trwania takich
spotkan, ewentualnie ilo$¢ roboczogodzin.

Ad. 11. W zaleznoSci od potrzeb 1 raz w tygodniu.

12. Majgc na uwadze zapisy §6 ust. 5 czy Zamawiajacy przewidzial czas reakcji
dla projektanta od momentu zawiadomienia go o Kkonieczno$ci pojawienia
si¢ na budowie? Jaki to czas?

Ad. 12. 1 dzien.

13. Czy istnieje mozliwo$¢ zmiany kar o ktérych mowa w §8 ust. 2 ppkt. 11 2 na 0,1%,
a w ppkt. na 5%?

Ad. 13. Nie.

14. Czy Zamawiajgcy przewidzial w umowie mozliwos¢ odstgpienia od umowy przez
Wykonawce?

Ad. 14. Nie.




