

Łasin, dnia 15 kwietnia 2009 roku.

ZP:341-2pn/4/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 9 marca 2009 roku Sprawa Nr ZP:341-2pn/2009
zmienionej w dniu 30 marca 2009 roku.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP Nr 56013-2009 z 30.03.2009r.

W dniu 10 kwietnia 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi.”

Zwrócono się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający jest w stanie zapłacić całą kwotę w 2009 roku, a jeśli finansowanie zadania jest rozłożone na kolejne lata to prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w bieżącym roku.
2. W związku z dużymi rozbieżnościami w dostarczonym kosztorysie ofertowym a odpowiedziami Zamawiającego prosimy o podanie poprawionego prawidłowego kosztorysu ofertowego i informację czy wiążący jest kosztorys czy udzielone odpowiedzi?

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania

- Ad. 1.** Zamawiający nie zapłaci całej kwoty za w/w zadanie w 2009 roku.
Zamawiający wymaga realizacji 60% inwestycji w 2009 roku i w sfinansuje 60% wartości umownej w 2009 roku.
Pozostała część inwestycji winna być zrealizowana do 31 maja 2010 roku i rozliczona zostanie najpóźniej w ciągu 30 dni od w/w terminu.
- Ad. 2.** Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy i udzielone odpowiedzi są wiążące i ostateczne dla każdego oferenta biorącego udział w niniejszym postępowaniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski