
 

 

Łasin, dnia 25 stycznia 2010 roku. 

 

ZP:341-12pn/2/2009 

 

 

 WYJAŚNIENIE 

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

z dnia 28 grudnia 2009 roku  Sprawa Nr ZP:341-12pn/2009  

 

                          W dniu 22 stycznia 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), 

zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szonowo”. 

 

Zwrócono się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

 

1. Na podstawie pkt 13.6 dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ o 

nazwie Opis poszczególnych warstw systemu projektant przewidział aby płyty styropianowe 

przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura nie jest niższa niż 5°C. 

Czy Zamawiający zamierza przedłużyć termin zakończenia prac, który wstępnie przyjęto na 3 

miesiące od daty przekazania placu budowy. 

 

Zamawiający po konsultacji z projektantem udziela odpowiedzi na powyższe pytanie: 

 

Ad. 1. Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesiące od przekazania placu budowy.   

            Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.  

 

 


