
Część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
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WZÓR UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
i USŁUG DLA ZADANIA:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Szczepanki gmina Łasin” 

Zawarta  w  ……………………… w dniu  …..……….  pomiędzy:  ..…………………… ………………………..…………  (nazwa
Zamawiającego) z siedzibą w …………………..…….…,
…………………………………………………………………………….… (adres Zamawiającego),
Regon: ……. , NIP: ………… , 

reprezentowanym/reprezentowaną przez (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z
którego wynika umocowanie do reprezentowania) przez:
 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego),

zwanym/zwaną  dalej „Zamawiającym”

a
………………………………………………………………………………..…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ……………………………
(siedziba Wykonawcy), ……………………………………
………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego
wynika umocowanie do reprezentowania)  przez:

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907 z  późn.  zm.),  o  wykonanie  robót  budowlanych i  usług  dla  zadania
„Rekultywacja  składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  miejscowości  Szczepanki  gmina
Łasin”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane i usługi niezbędne do
oddania  przewidzianego  Umową  zadania  pod  nazwą:  „Rekultywacja  składowiska  odpadów  innych  niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bysławek gmina Lubiewo”, opisanego Dokumentacją projektową
wraz  z  przedmiarem  oraz  Specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB)
stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3, zgodnie z
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zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w terminie określonym Umową.

2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem,
d) STWiORB,
e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Wykazem cen.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności  pomiędzy  dokumentami,  o których mowa w ust.  2,
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o
której mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty
budowlane i usługi,  niezbędne do kompleksowej realizacji  przedmiotu Umowy warunkującej  jego odbiór
końcowy,  z  uwzględnieniem rozmiaru  i  kosztów prac,  których Wykonawca nie  przewidział  sporządzając
ofertę. 

5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności  nie ujęte w Dokumentacji  projektowej,
które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od
przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest
uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza
łącznie 50 % wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej
umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu roboty pominięte lub błędy zauważone w dokumentach, o których mowa
w ust. 2 lit. b do lit. d, najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
Dokumentacji  projektowej, jeżeli  ich wykonanie jest konieczne dla realizacji  Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem zapisów § 22 Umowy.

8. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej wymaga
zgody Nadzoru autorskiego.

9. Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót i usług objętych Umową może nastąpić wyłącznie
na podstawie Protokołu konieczności.

10. Protokół  konieczności  jest  sporządzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego i akceptowany przez Zamawiającego, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Pełnomocnika Zamawiającego.

11. Załącznikiem  do  Protokołu  konieczności,  stanowiącym jego  integralną  część,  jest  protokół  z  negocjacji
dotyczących wyceny robót i usług z Wykonawcą, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Pełnomocnika Zamawiającego.

12. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w  związku  z  robotami  budowlanymi  i  usługami  objętymi  niniejszą
Umową,  ma  prawo  w  imieniu  Zamawiającego  wydawania  Wykonawcy  poleceń  w  formie  pisemnej  a
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.

13. Dochodzenie  roszczeń  związanych  z  brakiem  akceptacji  przez  Wykonawcę  poleceń  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, o których mowa w ust. 12, protokołu konieczności lub protokołu negocjacji, o których mowa
w ust. 10 i 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.
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14. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie
kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania POIS.02.01.00 II.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu POIS.02.00.00 II Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

15. Beneficjentem Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
16. Beneficjent  realizuje  i  odpowiada  za  zarządzanie  Projektem  oraz  zapewnienie  zastępczo  powierzonego

nadzoru inwestorskiego nad robotami. 

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową,
Ofertą i  Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

3. Wykonawca zapewni  ochronę Terenu budowy przez profesjonalny  i  licencjonowany podmiot świadczący
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgłoszonej szkody.

6. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze  
wymagane  przez  okoliczności,  aby  nie  naruszać  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót
budowlanych.

7. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać
w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 

8. Wykonawca jest  zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

9. Jeżeli  jest  wymagana,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej całkowitej
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

 
10. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej
przez osoby przebywające na Terenie budowy. Wykonawca na własny koszt wykona i utrzyma wszelkie
zabezpieczenia i urządzenia niezbędne w powyższym celu.

11. Wykonawca doprowadzi niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej  na Teren budowy oraz poniesie
koszty związane z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej i z mediów do celów związanych z
wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami – ustalonymi na podstawie umów zawartych przez
Wykonawcę z zarządcami infrastruktury.

12. W  czasie  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  Teren  budowy  w  
stanie  wolnym  od  nadmiernych  przeszkód  komunikacyjnych,  składować  wszelkie  urządzenia  
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pomocnicze,  sprzęt,  materiały  i  grunty  w  ustalonych  miejscach  i  należytym  porządku  oraz  
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

13. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać
go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru
końcowego robót.

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  osobom  
upoważnionym przez Zamawiającego, w tym przedstawicieli Beneficjenta, oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostępu do Terenu budowy i miejsca do dokonywania wpisów do Dziennika rekultywacji.

15. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

16. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  odpadach  informacji  o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

18. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z
tytułu  zobowiązań  prywatnoprawnych  lub  publicznoprawnych,  które  mogą  być  dochodzone  od
Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  z  zakresu  ochrony  środowiska  lub
przyrody.

19. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu Wykonawca
odwiezie za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

20. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich
części robót. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika rekultywacji  dotyczące rejestrowania
czynności  geodezyjnych,  dokumentacja  sporządzona  przez  geodetę  zostanie  udostępniona  inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

23. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów
obiektu,  Wykonawca jest  zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz przerwania robót budowlanych i
bezzwłocznego skorygowania błędów lub wad, następnie udokumentowanego powiadomienia Inspektora
nadzoru inwestorskiego o usunięciu nieprawidłowości.

24. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Nadzoru autorskiego oraz udostępniać wyniki wykonanych pomiarów. 

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

26. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót Materiałów oraz ich bieżącą kontrolę.

27. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym  w  Prawie
budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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28. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny  w
szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w

Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w  krajach  Unii  Europejskiej  i  innych  krajach  na  mocy  umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

  
29. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i

materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.

30. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom,  Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

31. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych
szczegółowo w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia  na  bieżąco  i  przechowywania  dokumentacji  rekultywacji,  obejmującej  Dziennik

rekultywacji, dokumenty rozliczeniowe, protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

b) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

c) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie
do  wykonywania  powierzonych  im  robót  i  innych  czynności  w  ramach  wykonania  Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie,

d) opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji oraz przechowywania po
zaakceptowaniu,

e) opracowania instrukcji zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych na okres  realizacji Umowy oraz w
okresie gwarancji i rękojmi, 

f) przekazywania  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  informacji  dotyczących  realizacji  Umowy  oraz
umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

g) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
rekultywacji, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
i) terminowego usuwania  Wad,  ujawnionych w czasie  wykonywania  robót  lub  ujawnionych w czasie

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,
j) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do

udziału w realizacji Umowy,
k) ubezpieczenia budowy,
l) wykonania dokumentacji powykonawczej budowy.

32. Wykonawca  przygotowuje  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

33. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót
oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom skończonych elementów
robót.

34. Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji rekultywacji wraz ze sporządzoną inwentaryzacją
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
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35. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i
elektronicznej  w  4  egzemplarzach,  w terminie  nie  dłuższym niż  7  dni  od  dnia  zgłoszenia  robót  przez
Wykonawcę do Odbioru końcowego.

36. Instrukcja zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi zostanie przekazana
Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia Umowy, określonym w
§ 7 ust. 1 Umowy.

37. Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w okresie gwarancji i rękojmi będą stanowiły kontynuację zabiegów
prowadzonych przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

2. Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  2  egzemplarze  Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB, chroniona prawem autorskim, stanowią własność Zamawiającego i
mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wyłącznie  w  przypadku,  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  w  Dokumentacji  projektowej  jest
następstwem  nienależytego  wykonywania  przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę,  koszty  modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  wskazania  punktów poboru  energii  elektrycznej  i  wody  na  potrzeby
zasilania Terenu budowy. 

7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót i usług, Zamawiający powiadomi organ nadzoru
budowlanego  oraz  projektanta  sprawującego  nadzór  nad  zgodnością  realizacji  robót  z  projektem  o
planowanym Terminie rozpoczęcia robót – jeżeli będzie wymagane. 

8. Zamawiający jest także zobowiązany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, 
c) przekazania  Wykonawcy  Dziennika  rekultywacji  i  wzorów  dokumentów  rozliczeniowych  w  dniu

protokolarnego przekazania Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej zmian w zakresie

niezbędnym do wykonania Umowy, 
e) wyznaczania  terminów  odbiorów  robót  nie  przekraczających  14  dni  od  dnia  powiadomienia

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
f) terminowego przystępowania do odbiorów robót i usług,
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) skończonych części robót,
c) końcowego całości robót i usług,
d) gwarancyjnych,
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e) ostatecznego.

10. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

11. Zamawiający dokona komisyjnego Odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy
wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy,
przystępując do odbioru w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór
końcowy zostanie zakończony nie później niż w ciągu 14 dni.

12. Od dnia  przekazania  Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia  Protokołu
odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają jedynie koszty związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w
jakim jest ona następstwem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

§ 4
Inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiający wskazuje ………………………………………….. (nazwa osoby/podmiotu) do pełnienia obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat
zakresu umocowania i uprawnień osób/podmiotu wskazanego w ust. 1. 

3. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  bieżącej  koordynacji  robót  realizowanych  na
podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za
kontrolę i potwierdzanie rozliczeń i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
zabezpieczeniem mienia oraz ochroną ppoż. obowiązują Wykonawcę bezwzględnie.

5. Zmiana  osoby/podmiotu  pełniącego  funkcję  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  osób  umocowanych
przez Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy.

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z dniem dokonania zmiany. 

7. Ilekroć  w  postanowieniach  Umowy  jest  mowa  o  Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  należy  przez  to
rozumieć odpowiednio:  Kierownika Zespołu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarządzającego zespołem
inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  w  poszczególnych  specjalnościach  oraz  stosownie  do  okoliczności
inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach, którzy są uprawnieni do działania w
związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego.

§ 5
Kierownik budowy

1. Zamawiający,  jako  organizator  procesu  budowy,  na  wniosek  Wykonawcy  ustanawia  Pana/Panią
………………………….……………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z
realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

2. Wykonawca ma prawo do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę osoby pełniącej obowiązki Kierownika
budowy  na  inną  osobę  o  kwalifikacjach  co  najmniej  równym  kwalifikacjom  wymaganym  przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek ciągłego nadzoru Tereniu budowy w trakcie wykonywania robót i usług
stanowiących przedmiot Umowy.
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4. Kierownik  budowy  sporządzi  Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  nie  później  niż  do  dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy.

§ 6
Narady koordynacyjne

1. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli  Wykonawcy, Zamawiającego, Beneficjenta  i  inspektorów nadzoru oraz innych
zaproszonych osób. Zamawiający ustala minimalną częstotliwość narad koordynacyjnych – raz w miesiącu
kalendarzowym. 

2. Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na naradę.

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 7 dni
licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

 
§ 7

Terminy 

1. Termin zakończenia Umowy ustala się na 31 października 2015 roku.
 

2. Terminem zakończenia  Umowy,  o  którym mowa w ust.  1,  jest  dzień  podpisania  przez  upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi, to jest w terminie …… miesięcy
od dnia Odbioru końcowego dla gwarancji jakości oraz 36 miesięcy od dnia Odbioru końcowego dla rękojmi,
usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę  nastąpi  po  dniu  przekazania  przez
Zamawiającego  Dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB i  po  protokolarnym przejęciu  Terenu  budowy
przez Kierownika budowy.

5. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy Teren  budowy w całości  lub  w częściach niezbędnych dla  realizacji
przedmiotu  Umowy lub  jego  części,  oraz  Dziennik  rekultywacji  i  wzory  dokumentów rozliczeniowych w
terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

6. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma
obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu
rekultywacji lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – jeżeli będzie wymagane.

§ 8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie  10 dni  od dnia  zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji  papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w układzie zgodnym z podziałem zawartym w treści Wykazu cen. Harmonogram powinien być
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych
etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 

3. Wykonawca  będzie  przechowywał  egzemplarz  zatwierdzonego  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego na Terenie budowy.
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4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na rodzaje robót przyjętym  w układzie
Wykazu  cen,  stosownie  do  technologii  i  kolejności  ich  wykonania,  oraz  będzie  zawierał  harmonogram
płatności  jako  sumę  należności  za  wszystkie  asortymenty  robót  realizowanych  w  danym  miesiącu
rozliczeniowym.  Asortymenty  robót  mniej  znaczących  będą  łączone  w  grupy  pod  jedną  nazwą.  Grupy
asortymentów  robót  powinny  być  naniesione  na  grafik  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  z
uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia
tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie  poszczególnych  asortymentów  robót  Wykonawca  uwzględni  przerwy  wynikające  z  przyczyn
technologicznych i warunków atmosferycznych właściwych dla pór roku.

5. Koniecznoś
6.  aktualizacji  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  wystąpi  w  sytuacji,  kiedy  poprzednia  wersja

Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy. Zaktualizowany
Harmonogram  rzeczowo-finansowy  zastępuje  dotychczasowy  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  i  jest
wiążący dla Stron.

7. Jeżeli  Zamawiający  zgłosi  uzasadnione  uwagi  do  projektu  zaktualizowanego  Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego,  w  wyniku  odniesienia  do  wymagań  realizacyjnych  opisanych  w  SIWZ,  Dokumentacji
projektowej  lub  Umowie,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przedłożenia  poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego.

8. Jeżeli  faktyczny  postęp  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  będzie  obiektywnie  zagrażał
Terminowi  zakończenia  robót  lub  określonemu terminowi  zakończenia  elementu  Umowy,  Wykonawca  z
przyczyn  leżących  po  jego  stronie  nie  dotrzyma  terminu  określonego  w  Harmonogramie  rzeczowo-
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
żądanie Zamawiającego niezwłocznie,  nie później  niż w terminie 14 dni,  przedstawi  Zamawiającemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie
zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zasobów  finansowych  Wykonawcy  w  celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas elementów Umowy w terminach określonych w zaktualizowanym
Harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Wykonawcy  nie  przysługuje  z  tego  tytułu  dodatkowe
wynagrodzenie.

10. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego
terminu zakończenia elementu Umowy wynika z  winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest  uprawniony do
wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio elementów
Umowy i do zwrotu poniesionych kosztów.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika rekultywacji wykonywanie robót
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z
powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

b) wystąpienia  warunków  atmosferycznych,  mogących  wpłynąć  na  pogorszenie  jakości  robót,  z  tym
zastrzeżeniem,  że  przed  wstrzymaniem  robót  budowlanych  w  związku  z  wystąpieniem  tych
okoliczności,  Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel  Wykonawcy uzgodnią nowe terminy
wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) gdyby  ich  kontynuacja  mogłaby  wywołać  zagrożenie  bezpieczeństwa  bądź  spowodować
niedopuszczalną  niezgodność  z  Dokumentacją  projektową  lub  z  pozwoleniem  na  budowę  –  jeżeli
będzie wymagane.

§ 9
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy,
na  kwotę  w  wysokości  netto  …………………………  PLN  (słownie:
……………………………………………………………………………………….  złotych)  wraz  z  podatkiem  …..  %  VAT  w
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wysokości ………………………… PLN (słownie: ……………………………………………………………………………. złotych),
co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto  w  wysokości  ………………………………  PLN  (słownie:
…………………………………………………………….………. złotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom lub waloryzacji w
trakcie  wykonywania  Umowy,  z  zastrzeżeniem  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  jakiejkolwiek
części  Umowy,  w  którym  to  przypadku  wynagrodzenie  ulegnie  odpowiedniemu  obniżeniu.  Niniejsze
postanowienie  nie  wyłącza  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  innych  roszczeń  przewidzianych  w
Umowie i odpowiednich przepisach prawa.

4. Rozliczenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  będzie  dokonywane  na
podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

5. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie jest limitowana, z
zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT końcowej nie może być mniejsza
niż 5 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

6. Wszystkie  płatności  za  wykonane  na  podstawie  Umowy  roboty  i  usługi  są  dokonywane  w  terminach
określonych  Umową  na  podstawie  Protokołów  wykonania  elementów  rozliczeniowych,  stanowiących
podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktur VAT, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w Tabelach elementów rozliczeniowych,
potwierdzonych przez Zamawiającego w Protokołach wykonania elementów rozliczeniowych.

7. Zapłata  wynagrodzenia  stanowi  całość  świadczenia  wzajemnego  Zamawiającego,  o  charakterze
ryczałtowym, należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości
Strony  potwierdzają,  iż  zapłata  wynagrodzenia  w  pełnej  wysokości  stanowi  należyte  wykonanie
zobowiązania  Zamawiającego  a  Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  jakiegokolwiek  wynagrodzenia
uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez
Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

9. Wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce  podatki,  łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót i usług. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane i usługi będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub
odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

§ 10
Rozliczenia 

1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
7 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wartości wykonanych robót i
usług  w  formie  Tabeli  elementów  rozliczeniowych  i  zsumowane  kwoty  poprzednio  zafakturowane  z
uwzględnieniem potrąceń. 
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2. Zestawienie wartości wykonanych robót i usług stanowi ustalony przez Wykonawcę stopień zaawansowania
poszczególnych elementów rozliczeniowych Umowy w danym okresie rozliczeniowym.

3. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  sprawdza  zakres  i  wielkość  wykonanych  robót  i  usług,  dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 1 oraz potwierdza kwoty należne do
zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawień.

4. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  niezwłocznie  po  przekazaniu  Wykonawcy  potwierdzenia  rozliczenia
okresowego,  przekazuje  Zamawiającemu  informację  na  temat  zaakceptowanego  rozliczenia  okresowego
potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

5. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rozliczenie
końcowe wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia końcowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  wzywa  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnień  rozliczenia
końcowego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

8. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie końcowe stanowi załącznik do Protokołu
odbioru końcowego. 

10. Protokół  odbioru  końcowego  robót  stanowić  będzie  podstawę  do  zwolnienia  zatrzymanej  przez
Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

11. W przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w wyniku robót zamiennych,
o których mowa w § 1 ust. 7, wynagrodzenie to zostanie określone:
a) na podstawie średnich cen materiału i  pracy sprzętu publikowanych w "Środowiskowych metodach

kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji -
wydawnictwa Sekocenbud, lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud, a w
ostatniej  kolejności  wydawnictwa  Bistyp  (w  każdym przypadku  wg  stawek  dla  regionu  na  którym
znajduje się Teren Budowy za kwartał,  w którym realizowane były roboty), odpowiednich dla daty
Protokołu konieczności i Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen jednostkowych
porównywalnych, o których mowa w lti. b,

b) w oparciu o tabele i  kalkulacje branżowe oficjalnie publikowane przez dostawców materiałów oraz
urządzeń, wyłącznie w przypadku braku danych wyszczególnionych w lit. a. 

12. W przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  zawartej  w  Kontrakcie  części  robót  i  usług  rozliczenie  będzie
następować poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w oparciu o postanowienia ust. 11 lit.
a i lit. b. 

§ 11
Warunki płatności

1. Płatności  są  realizowane w terminie  nie dłuższym niż  30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 9 ust. 4 do 6.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia,
oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wszystkich
należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym  Podwykonawcom,
dotyczące  tych  należności  których  termin  upłynął  w poprzednim okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,
podpisane przez  osoby upoważnione do reprezentowania  składających je  Podwykonawców lub  dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać

__________________________________________________________________________________
SIWZ dla zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki 
w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

12



brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z
Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami
stanowi załącznik do Umowy. 

3. W  sytuacji  opisanej  w  ust.  2,  dokumenty  rozliczeniowe  będą  posiadały  wyszczególnione  wydzielone
elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub załączone
będą  do  nich  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym, jednoznacznie identyfikujące zakres robót wykonanych
przez  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  z  pozycjami  rozliczeniowymi  określonymi  w
dokumentach rozliczeniowych Umowy. 

4. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o  podwykonawstwo,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych
uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.  5,  podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości  kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i
odbiór  robót,  a  Wykonawca nie  złoży  w trybie  określonym w ust.  5  uwag wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

8. Równowartość  kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu
wraz:
a) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i

dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni
przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie
zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

c) a w przypadku braku robót budowlanych lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców  w  okresie  rozliczeniowym,  lub  jeżeli  roszczenia  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych
podwykonawców w tym zakresie.  
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10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający
jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego zapłaty  do  czasu wypełnienia
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z rozliczeniem okresowym. 

12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 5, zawierające szczegółowe
uzasadnienie  zajętego  stanowiska  co  do  zakresu  i  charakteru  robót  budowlanych,  dostaw  i  usług
realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do
wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także
co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi
uwagi, o których mowa w ust. 5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi
uwag o których mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej
płatności.

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą
zasadność takiej płatności.

15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

16. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w
zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie
kwoty  potrzebnej  na  pokrycie  wynagrodzenia  z  tytułu  bezpośredniej  płatności  do  depozytu  sądowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

18. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w
terminie  30  dni  od  dnia  pisemnego  potwierdzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

19. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do  wysokości
należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu  płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za  równoznaczne  z
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

20. Odpowiedzialność  Zamawiającego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy z  tytułu  płatności
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 
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21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego
płatności bezpośrednich, nie wystawili faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do
wystawianej  faktury  VAT  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  potwierdzające  tę
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

22. Do  faktury  VAT  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  dołączy  oświadczenia
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót i  usług
wykonanych zgodnie  z  Umowami  o  podwykonawstwo oraz  o  pełnym rozliczeniu  tych  robót  i  usług  do
wysokości objętej płatnością końcową.

§ 12
Potencjał Wykonawcy

(w przypadku, kiedy Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu i podmiot ten bierze udział w realizacji
części zamówienia)

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie  niezbędnym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza,  że  posiada wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do realizacji  robót  budowlanych
będących przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………………………………..………………….…. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając
Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie  realizował  przedmiot  Umowy w zakresie  …………………………………………..………………….…. (w jakim
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
…………………………………………..………………….….  (nazwa  podmiotu  trzeciego)  z  jakichkolwiek  przyczyn  w
powyższym zakresie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zastąpienia  tego  podmiotu  innym podmiotem,
posiadającym  zasoby  co  najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wykazania  spełniania  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi  wykonanie
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, że …………………………………………..………………….…. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił
wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania
Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
…………………………………………..………………….….  (nazwa  podmiotu  trzeciego)  z  tego  tytułu  nie  obciążają
Zamawiającego. 

6. Dokument  potwierdzający  zobowiązanie  …………………………………………..………………….….  (nazwa  podmiotu
trzeciego)  do  solidarnej  odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  w
zakresie  zasobów  finansowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  Umowy,  określający  szczegółowo
wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

§ 13

Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie

(w przypadku, kiedy Umowa zawierana będzie z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się

o zamówienie)

1. Jeżeli  Wykonawcy  realizują  Umowę  wspólnie,  wówczas  podmioty  występujące  wspólnie  są  solidarnie
odpowiedzialne  przed  Zamawiającym  za  wykonanie  Umowy  i  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy.
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2. Wykonawcy  realizujący  umowę  wspólnie  tworzą  porozumienie  cywilno-prawne  lub  inny  związek  bez
osobowości  prawnej i  są zobowiązani  są do pozostawania w tym porozumieniu przez cały czas trwania
Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

3. Wykonawcy  realizujący  Umowę  wspólnie  zobowiązują  się  do  przekazania  Zamawiającemu  kopii  umowy
regulującej współpracę podmiotów, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy (i jej zmian),
w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy
z Wykonawców. Kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców realizujących umowę wspólnie stanowi
załącznik do Umowy.

4. Wykonawcy  realizujący  umowę  wspólnie,  wyznaczają  spośród  siebie  Pełnomocnika  upoważnionego  do
podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

5. Pełnomocnik  upoważniony jest  do wystawiania faktur  i  przyjmowania  płatności  od  Zamawiającego i  do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

6. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 4 będzie ………………………………………………. .

7. W przypadku rozwiązania porozumienia wykonawców realizujących Umowę wspólnie przed upływem okresu
gwarancji i rękojmi za Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z Wykonawców.

§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca  wykona  własnymi  siłami  następujące  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy:
………………………………………………………………….………………………  a  Podwykonawcom  powierzy  wykonanie
następujących  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy:
………………………………………………………………….……………………… .

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących
przedmiot  Umowy  nie  stanowi  zmiany  Umowy,  ale  jest  wymagana  zgoda  Zamawiającego  na  zmianę
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców,
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż

30 dni  od dnia doręczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane  będące  przedmiotem  Umowy,  których  okres  realizacji  przekracza  okres  rozliczeniowy
przyjęty  w  Umowie  dla  Wykonawcy,  będzie  następować  w  częściach,  na  podstawie  odbiorów
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla  tego  wykonania  wymaganiom określonym w Dokumentacji  projektowej,  STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  nie  będzie  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady  przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,
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f) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy  i  doświadczenia
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
związku  z  realizacją  Umowy;  dysponować  personelem  i  sprzętem,  gwarantującymi  prawidłowe
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi
wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty  potwierdzające  wiedzę  i  doświadczenie
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wykazy  personelu  i  sprzętu  oraz  informacja  o
kwalifikacjach osób,  którymi  dysponuje  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do Umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy

lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  wraz  z  zestawieniem
rodzaju i ilości robót i ich wyceną nawiązującą do Wykazu cen przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, wraz
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a
w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze
zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  8  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,  określonych  

w  ust.  4,  przy  czym,  Zamawiający  może  odstąpić  od  żądania  załączników  do  Umowy  o
podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot  Umowy o  podwykonawstwo obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę lub  dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez …………………………………………………………………..
…. (nazwa podmiotu  trzeciego),  na zasoby którego Wykonawca powoływał  się  w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu
umowy przez Podwykonawcę,

e) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego, 
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f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

g) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na  podstawie
Umowy.

10. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo  w
terminie  określonym w ust.  8  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  może  przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność z  oryginałem kopię zawartej  Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia netto, określonego w  § 9 ust. 1, oraz
Umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  w  SIWZ  jako  niepodlegający  temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o
wartości większej niż 50.000 zł.

14. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  może  polecić  Podwykonawcy  realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  koszt
Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego Umowa o  podwykonawstwo,  lub  inna  istotna  zmiana  tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego
w trybie określonym w ust. 7 do 13.

18.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się
zasady określone w ust. 7 do 13. 

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z
zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, sam lub na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, zmiany
lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
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przedmiotu Umowy, jeżeli  sprzęt  techniczny, osoby i kwalifikacje,  którymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
także  Umowy  o  podwykonawstwo  i  ich  zmiany  sporządzane  są  w  języku  obcym,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego  projektu  jego
tłumaczenie na język polski,  a w przypadku kopii  Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe
umowy na język polski.

§ 15
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

1. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  obiektywnie  konieczna  będzie  zmiana  jakiejkolwiek  z  osób
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy.

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany
Umowy.   

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  osoby  zaangażowane  do  wykonania  robót  nosiły  
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

4. Zamawiający, sam lub na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest uprawniony do zgłoszenia uwag,
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub

d) stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa,  zdrowia  lub  ochrony środowiska,  w szczególności  narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoż.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 4, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę
na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 16
Odbiory

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika
rekultywacji i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez  Wykonawcę robót zanikających i
ulegających zakryciu w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdza odbiór robót
Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika rekultywacji.
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4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny,
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.
3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan
poprzedni. 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru skończonych części robót
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika rekultywacji oraz powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7. Dokonanie  odbioru  skończonych części  robót  następuje  Protokołem odbioru  skończonych części  robót  i
wpisem do Dziennika rekultywacji, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.

8. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 3 i 7, są protokołami technicznego odbioru robót i nie stanowią
podstawy płatności dokonywanych na rzecz Wykonawcy.

9. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zabiegów agrotechnicznych związanych z wykonaniem nasadzeń i
obsiewów, Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego instrukcję zabiegów agrotechnicznych
i  pielęgnacyjnych  na  okres  realizacji  Umowy.  Po  pozytywnym zaopiniowaniu  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

10. Odbiór końcowy jest  dokonywany po zakończeniu  przez Wykonawcę całości  robót budowlanych i  usług
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika rekultywacji i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

11. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie  wymagane
prawem  próby  i  sprawdzenia,  zawiadamiając  o  nich  uprzednio  Zamawiającego  wpisem  do  Dziennika
rekultywacji  w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli  Zamawiającego i Beneficjenta w próbach i
sprawdzeniach.

12. W celu  dokonania  Odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet  dokumentów
pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w  szczególności:  Dziennik
rekultywacji,  zaświadczenia  właściwych  jednostek  i  decyzje  organów,  protokoły  odbiorów technicznych,
świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne  oraz  dokumentację  powykonawczą  ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Beneficjenta, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych  przypadkach  komisja  może  zaprosić  do  współpracy  rzeczoznawców  lub  specjalistów
branżowych.

14. O terminie  odbioru  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  Podwykonawców,  przy  udziale  których
wykonał przedmiot Umowy.

15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót
do odbioru wpisem do Dziennika rekultywacji. 

16. Jeżeli  w  toku  czynności  Odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  roboty  budowlane  będące  jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad,
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania
robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 
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17. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia nieistotnych Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
Stron Umowy, Protokołu odbioru końcowego robót. 

20. Odbiory  (przeglądy)  gwarancyjne  przeprowadzane  są  na  14  dni  przed  upływem każdego  roku  okresu
rękojmi i gwarancji jakości.

21. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego,  Beneficjenta  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół odbioru gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad w określonym przez Zamawiającego terminie.

22. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w
okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez
Zamawiającego terminie,  uwzględniającym możliwości  techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia
Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. Ostatni Odbiór gwarancyjny jest jednocześnie Odbiorem ostatecznym, potwierdzanym Protokołem odbioru
ostatecznego, sporządzanym przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji
jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy. 

26. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w
ust. 24, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć
odpowiednio  okres  gwarancji  (i  odpowiednio  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  okres
przedłużenia gwarancji). 

27. Zamawiający  wyznacza  nowy  termin  Odbioru  ostatecznego,  do  upływu  którego  Wykonawca  jest
zobowiązany usunąć Wady.

§ 17
Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych oraz
nasadzeń i obsiewów, niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę
Wad w robotach budowlanych oraz  nasadzeniach i obsiewach, stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  żądania  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni. Koszt
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli  dla  ustalenia  wystąpienia  Wad i  ich  przyczyn niezbędne  jest  dokonanie  prób,  badań,  odkryć  lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt
Wykonawcy.
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3. Jeżeli  próby,  badania,  odkrycia,  ekspertyzy  nie  potwierdzą  wadliwości  robót,  Zamawiający  zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić
usunięcie  Wady  przez  osoby  trzecie  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze)  i  potrącić
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 36 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wykonane nasadzenia i obsiewy,
stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego
robót na warunkach określonych w załączniku Nr 4 do Umowy.

3. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie  obowiązki  wynikające  z
serwisowania i konserwacji wykonanych robót, zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, a także
wykonanych nasadzeń i obsiewów, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  niezbędny  dokument  gwarancyjny  zgodny  z
załącznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru końcowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rękojmia i  gwarancja jakości  nie naruszają  prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zamawiający  oświadcza,  że  Wykonawca  przed  zawarciem Umowy wniósł  na  jego  rzecz  Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych
na kwotę równą 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne  zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w
tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc
wiążącą  w  okresie  wykonywania  Umowy  oraz  w  okresie  rękojmi  za  Wady  fizyczne.  Wykonawca  jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota  w  wysokości  ……………………  PLN  (słownie:  ………………………………………………………  złotych)
stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od
dnia Odbioru końcowego robót.
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7. Kwota  pozostawiona  na  Zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  Wady  fizyczne,  wynosząca  30  %
wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.  ……………………  PLN  (słownie:
……………………………………………………… złotych), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod
warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji  Zamawiającego i zachowuje swoją
ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli  nie  zajdzie  powód  do  realizacji  zabezpieczenia  w  całości  lub  w  części,  podlega  ono  zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  ust.  6  i  ust.  7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy. 

11. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania  dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej części Zabezpieczenia.

§ 20
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  na  czas  obowiązywania  Umowy,  nie  później  niż  do  dnia
poprzedzającego  dzień,  w  którym  ma  nastąpić  przekazanie  Terenu  budowy,  umowę  lub  umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego
opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie

brutto określone w § 9 ust. 1;
b) od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  Wykonawcy  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,

obejmujące swym zakresem co najmniej  szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci,
uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,  zniszczenia  lub
uszkodzenia  mienia  własnego  lub  osób  trzecich,  a  także  szkody  spowodowane  błędami  (szkoda
rzeczowa),  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie brutto określonego w § 9
ust. 1  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

c) ubezpieczenia  kadry,  pracowników  Wykonawcy  oraz  każdego  Podwykonawcy  (dalszego
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 PLN za wypadek niezależnie od
ilości zdarzeń, 
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d) zaspokojenia  roszczeń wynikających z nieszczęśliwych wypadków lub szkód, spowodowanych przez
Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo przez podmiot działający na mocy innej
zawartej z nim umowy, w szczególności pracowników Beneficjenta oraz personelu Inspektora nadzoru
inwestorskiego działających lub przebywających na Terenie budowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą
niż 100.000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń.

2. Umowy ubezpieczenia,  o których mowa w ust.  1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w
złotych polskich (PLN), bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w
całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedłożenia,  co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na
zasadach określonych w ust. 1 do 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc
przed  wygaśnięciem  poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania  przedłużenia
ubezpieczenia, przedłożenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 4 lub nieprzedłożenia przez
Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w
ust. 1 do 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez
Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie  jest  uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 21
Wierzytelności

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawców realizujących Umowę wspólnie, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje Pełnomocnik, o którym mowa w § 13 ust.
6. 

3. Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  dokonanie  czynności  określonej  w  ust.  1  dopóki  Wykonawca  nie
przedstawi  dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  Podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby
regulowane  ze  środków  objętych  wierzytelnością  będącą  przedmiotem  czynności  przedstawionej  do
akceptacji.                  
                                                                    

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są
względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 22
Zmiana Umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1.a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem  nieterminowego  przekazania  Terenu  budowy,  konieczności  zmian  Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
Terminu zakończenia przedmiotu Umowy,
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1.b) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

1.c) wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych,
technologii  wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i  zakresu  wykonania  przedmiotu  Umowy  w
następujących sytuacjach: 
2.a) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  Umowy,  przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w
oparciu  o  który  je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2.b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

2.c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji  projektowej,  rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2.d) wystąpienia  warunków  Terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w
Dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

2.e) konieczności  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

2.f) wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami.

3. Wykonawca  jest  uprawniony  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  realizacji  Umowy
odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2.

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu
lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji Projektu.

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust.
1,  zmiany  Umowy  w  zakresie  Materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii  wykonania  robót
budowlanych,  sposobu  i  zakresu  wykonania  przedmiotu  Umowy  na  podstawie  ust.  2  lub  zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowiązany jest  do  przekazania  Zamawiającemu,  wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz  z  opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie  14  dni  od  dnia,  w którym Wykonawca  dowiedział  się,  lub  powinien  dowiedzieć  się  o  danym
zdarzeniu lub okolicznościach. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych
dokumentów  wymaganych  Umową,  w  tym  propozycji  rozliczenia  przygotowanej  w  oparciu  o  zasady
określone w § 10 ust. 11 i 12, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
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8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącej  dokumentacji  koniecznej  dla  uzasadnienia  żądania  zmiany  i
przechowywania  jej  na  Terenie  budowy  lub  w  innym  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. 

9. Po otrzymaniu przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 5, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z propozycją wyceny robót i
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny
robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku opinii negatywnej, jak
i akceptacji żądania zmiany.

11. W  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  zmiany,  zaopiniowanego  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  akceptacji  żądania  zmiany  Umowy  i  terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 23
Siła wyższa

1. Za Siłę wyższą uznaje się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie,
nie  mogli  zapobiec  przed  zawarciem  Umowy;  której,  w  przypadku  jej  wystąpienia,  Wykonawca  ani
Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli  uniknąć  lub  jej  przezwyciężyć;  oraz  która  nie  może  być
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej
lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

3. W  przypadku  wystąpienia  Siły  wyższej  lub  jej  następstw  definitywnie  uniemożliwiających  kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty  a
Zamawiający  będzie  zobowiązany do  zapłaty  Wykonawcy należnego wynagrodzenia  stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 24
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem
zakończenia Umowy a faktycznym dniem zakończenia Umowy,

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady
fizyczne i gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad,

c) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w Umowie – w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 
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d) z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy   w  wysokości  10  %
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

e) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom lub  dalszym Podwykonawcom –  1  %
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  § 9  ust.  1 za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia upływu
terminu zapłaty do dnia zapłaty,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9
ust. 1 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 9 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9
ust. 1,

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w  § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu
robót.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

3. Jeżeli  kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto określonego w  § 9 ust. 1. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Kara  umowna z  tytułu  zwłoki  przysługuje  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  i  jest  wymagalna od  dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i
zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 25
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z  przyczyn  zawinionych  nie  wykonuje  Umowy lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo pisemnego

wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego  wykonywania  Umowy  w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z  przyczyn  zawinionych  nie  przystąpił  do  odbioru  Terenu  budowy  albo  nie  rozpoczął  robót  albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia
robót, 

d) nie  realizuje  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  Programu  naprawczego,  pomimo  pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

f) podzleca  jakąkolwiek  część  przedmiotu  Umowy,  co  do  której  Zamawiający  nałożył  obowiązek
wykonania  przez  Wykonawcę  własnymi  siłami,  z  zastrzeżeniem  podzlecania
…………………………………………………………….….. (nazwa podmiotu trzeciego),

g) w razie konieczności:
 -  3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia netto

określonego w § 9 ust. 1, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy  w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach;  w  tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji  jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy następuje  za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Wykonawcę. 

§ 26
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek:
a) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia  i  własności,  i

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przekazać  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  dokumenty,  w  tym  należące  do  Zamawiającego,
urządzenia,  Materiały i  inne prace,  za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,  sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz,  Dokumentację  projektową, najpóźniej  w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  w  terminie  14  dni  odbioru  robót  przerwanych  i
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój
koszt  i  ryzyko.  W  przypadku  niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  zastosowania  się  do  zawartych  w  oświadczeniu  o  odstąpieniu  poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
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6. W terminie 14 dni  od dnia odstąpienia od Umowy,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy  protokół  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  według  stanu  na  dzień
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót według
stanu na dzień odstąpienia.

8. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku  oraz
inwentaryzacja robót, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie wynagrodzenia
określonego w § 9 ust. 1, na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i  Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.
 

§ 27
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28
Postanowienia końcowe 

1. W  zakresie  nieuregulowanym  w  Umowie  znajdują  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  na  ………  stronach,  po  dwa
egzemplarze dla każdej ze Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną.

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi      

                             z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku 
                             postępowania

załącznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem, Specyfikacja techniczna  
                       wykonania i odbioru robót budowlanych
załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy
załącznik Nr 4 - Wzór dokumentu gwarancyjnego
Pozostałe (jeśli dotyczą):
- kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami,
- dokument  potwierdzający  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  solidarnej  odpowiedzialności  wobec

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie  zasobów finansowych,  niezbędnych do
realizacji przedmiotu Umowy, 

- kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców realizujących umowę wspólnie.
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

Podpis Podpis

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela 
Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela 
Zamawiającego)

(stanowisko) (stanowisko)

Data: Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) (imię, nazwisko 2- go przedstawiciela 
Wykonawcy)

(stanowisko) (stanowisko)

Data: Data:
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