ZPU.271.1.2015.PN ZALACZNIK NR 6
do SIWZ na wykonanie wiosennego i jesiennego
remontu drég o nawierzchni bitumicznej masa
mineralno-asfaltowa z recyklera na terenie Miasta i
Gminy tasin

UMOWA
w sprawie wykonania wiosennego i jesiennego remontu drég o nawierzchni
bitumicznej masg mineralno-asfaltowg z recyklera na terenie Miasta i Gminy tasin, zawarta
wdniu ...... ...l 2015 roku pomiedzy:
Miastem i Gming Lasin z siedzibg przy ul. Radzynskiej 2, 86-320 tasin, NIP 876-22-46-666,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego — Burmistrza Miasta i Gminy tasin,

zwang w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a,

........................................... , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firmg
.................................. ,Zsiedzibgw ....ooooiieiiiee o NIP

lub

.............................................................. z siedzibg ...
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy ...... pod
NUMEIEM oo, , REGON........ccceevin . , NIP. ,
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja robo6t budowlanych polegajacych na
wykonaniu remontu drég o nawierzchni bitumicznej masg mineralno-asfaltowg z
recyklera na terenie Miasta i Gminy tasin, w tym:

1) remontu wioSenNnego - ................. m?,

2) remontu letnio-jesiennego - .................. m?,

3) wymiany nawierzchni oraz podbudowy nad przepustem na drodze gminnej nr
041314C tasin-Jakubkowo — .......................s m?.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:
1) wyciecie uszkodzonej nawierzchni w taki sposob, aby krawedzie faty miaty regularny

ksztatt — mozliwie prostopadty i obejmowaty powierzchnie niezbedng do rozbidrki,

2) oczyszczenie podcietych wytomow poprzez wybranie odcietego materiatu
asfaltowego. Materiat z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na poboczu w sposéb nie
kolidujacy z ruchem pojazddw i pieszych,

3) przesmarowanie naprawianego miejsca rozgrzang emulsjgq asfaltowg, a w
szczegoblnosci docietych krawedzi wytomu oraz krawedzi urzadzen, jesli takie
wystapig w obrebie wytomu. Naprawiane miejsce, przed przesmarowaniem emulsjg
powinno by¢ wysuszone,

4) wypetienie przygotowanego wytlomu jednowarstwowo masg asfaltu lanego do
grubosci 5 cm. Jesli wystgpi konieczno$¢ wykonania uzupetnienia wieksza gruboscig
masy, asfalt nalezy uktada¢ w dwoch warstwach, przy czym druga warstwa moze by¢
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3.

4.

uktadana tylko po wystygnieciu i ustabilizowaniu sie warstwy pierwszej. Nie wolno
uktada¢ asfaltu lanego jesli temperatura podtoza jest nizsza od -3°C, podioze jest
mokre lub mieszanka asfaltowa niedogrzana. Uktadana masa musi wystawa¢ ponad
nawierzchnie asfaltu istniejacego tak, aby po zageszczeniu dopasowanie nawierzchni
istniejacej i wykonywanej byto precyzyjne (uzyskanie ciggtosci nawierzchni bez
zagtebien lub wzniesien w miejscu dokonanej naprawy).

5) zalanie emulsjg asfaltowg styku (styk - stara i nowa nawierzchnia) oraz posypanie
piaskiem i zatarcie catej powierzchni taty,

6) staranne zebranie wszelkich resztek rozebranej nawierzchni, materiatéw
budowlanych uzywanych przy dokonywaniu naprawy i wywiezienie wlasnym
srodkiem transportu w celu utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska,

7) uzupetnieniu ubytkdw nawierzchni o gtebokosci do 2 cm grysami i emulsjg asfaltowa,

8) uzupetnieniu ubytkédw nawierzchni o glebokosci powyzej 2 cm masg bitumiczng z
recyklera,

9) wykonaniu naktadek na odcinkach drég nie nadajacych sie do remontu metodg
uzupetnienia ubytkéw masg bitumicznag z recyklera,

10) roboty nalezy przygotowacé i prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zakresu robot wyszczegdlnionych w ust. 2,

zapewnia Wykonawca.

W ramach przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie:

a) planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na terenie prowadzonych robot,
b) projektu organizacji robaét,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt,

3) przywrécenie do stanu pierwotnego skiadnikow majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji robot,

4) przestrzeganie zasad majgcych na celu ochrone srodowiska i gospodarki odpadami,
zagospodarowanie odpadéw niebezpiecznych zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami,

5) wywdz i zagospodarowanie odpadow oraz materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie

czesci robét budowlanych podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te cze$¢ robét jako
cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez
Wykonawce z podwykonawcami czesci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe z podwykonawcg lub

jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w
umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcy jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i o$wiadczenia
dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg Iub projektu umowy
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podwykonawcy z dalszym podwykonawcg nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do projektow anekséw do zawartych
umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

5. Zamawiajgcy ustala nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie 0 podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robét nie mogg przewidywaé lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy,

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem ryczattowym,

3) suma wynagrodzeh dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw nie moze byé
wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy,

4) kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego,

5) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych Wykonawcy,
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i
kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajacego,

6) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw) musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z nalezno$ci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie odnowienie, tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w
efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie postanowienia muszg sie znalezé
takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami),

7) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okredlony dokfadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
oraz opisie i wyszczegolnieniu prac,

8) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

9) termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego,

10) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
Wykonawce lub podwykonawce,

11)w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznoséci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zaptate kwoty zabezpieczenia,
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10.

12) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce,

13) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo

(takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania

ich poswiadczonych kopii.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt

10, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§3

Cena brutto wykonania 1m? wynosi remontu wiosennego i letnio-jesiennego wynosi -

Cena brutto wykonania 1m? wymiany nawierzchni oraz podbudowy nad przepustem na

drodze gminnej wynosi - ........ zt.

Maksymalne catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie

moze  przekroczy¢ wraz podatkiem VAT  kwoty ...l (stownie:

................................. ) ztotych brutto.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie za pomocag

trzech faktur wystawionych po wykonaniu kazdego z zakresow okreslonych w § 1 ust. 1

pkt1,2i3.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokoty:

1) odbioru przejsciowego (czesciowego) dla remontu wiosennego,

2) odbioru przejsciowego (czesciowego) dla wymiany nawierzchni oraz podbudowy nad
przepustem na drodze gminnej,

3) odbioru koncowego dla remontu letnio-jesiennego.

Naleznosci ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z fakturg os$wiadczenia wszystkich

podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu finansowym na dzien wystawienia faktury

przez Wykonawce. Przedtozenie oswiadczen, o ktérych mowa wyzej jest warunkiem

dokonania wyptaty naleznosci objetych faktura.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, stanowi podstawe do wstrzymania pfatnosci

na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po

stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin do dokonania zaptaty

biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem

dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania =zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego

zgdania przez uprawnionego oraz do zgdania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow wszelkich dokumentow i informacji uzasadniajgcych zasadnosc¢ i

wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy (lub

dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
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Zamawiajgcemu catg zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
powiekszong o odsetki ustawowe od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu.

11. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z postanowieh ust. 7 Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi odstgpienie z powoddéw zawinionych przez Wykonawce.

§4

Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w nizej podanych terminach:
1) dla remontu wiosennego — 30 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) dla wykonania wymiany nawierzchni oraz podbudowy nad przepustem na drodze
gminnej — 15 maja 2015 roku,
3) dla remontu letnio-jesiennego — 20 grudnia 2015 roku.

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy o drogach publicznych, a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

3. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za stan istniejgcych obiektéw i urzadzeh na

terenie placu budowy lub terenie przylegtym oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim

w zwigzku z wykonywaniem umowy.

=

§6

1. Z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg bedzie
sprawowat kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
— pan Wiestaw Piotrowski.

2. Kierownikiem budowy bedzie pan/pani ..., ,
legitymujacy/a sie uprawnieniami budowlanymi Nr........ ..o

§7

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

§8

Komisyjny odbior kohicowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni
od powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot.

§9
Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty.
§ 10

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat przy udziale
Podwykonawcéw, ktorych liste oraz zakres powierzonych im robot okresla¢ bedzie Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.
§11
W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:
1) odebra¢ wykonane roboty,

2) zapfaci¢ za wykonane roboty,
3) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§ 12
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2.

wnN

Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedag nizej

okreslone kary umowne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakosci w wysokosci 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 3, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy prowadzacego do
odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy w wysokosci 10 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy
dla podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 za kazdy dzien zwioki;

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowaw § 2 ust. 7,

6) za nieprzediozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokoséci 2 % wynagrodzenia naleznego z tej umowy (lub
zmiany) za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe),

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt.

Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy z faktur lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Niezaleznie od kar umownych okre$lonych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody, jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wartosci umownej brutto, co stanowi kwote: ...................ool zt (stownie: ............ )

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ..o
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, a pozostata cze$c¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze potrgcaé kary
umowne. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego do czasu usuniecia wad.

§14

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian zawartej umowy:
1) w zakresie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:
a) wystgpienia sity wyzszej, tj. zdarzenia pochodzgcego z zewnatrz, ktérego skutkow
nie dato sie przewidzieC ani zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
b) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,
2) winnym zakresie niz przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:
a) zmiany przepisow, ktére majg wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
b) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego,
c) zmiany podwykonawcéw, przy udziale ktorych Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy, wskazanych w Zataczniku nr 1.
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2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy mogg by¢ wykonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdwienh publicznych.

§17

Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Wykaz podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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