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Zalacznik Nr 9 do SIWZ
1BG.271.11.2018.PN

na ,,Przebudowg kompleksu lekkoatletycznego
na Stadionie Miejskim w Lasinie,

wariant — bieznia okr¢zna 400 m treningowy.”

1IBG.271.11.2018.PN
-PROJEKT-
UMOWA

zawarta W dniu ..eeeeeeneeniieceecenens 2018 roku pomigdzy:
Miastem i Gming Lasin, ul. Radzynska 2, 86 — 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON

871118649,

reprezentowana przez.

Rafala Kobylskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej — Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym,

(zapis w dotyczacy firmy figurujacej w KRS)

............................................................. , z siedzibg ...,
wpisana/nym, do ................... prowadzonego przez ...................... pod numerem

zwanym/a w dalszej czesci Wykonawea.

(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG)

............................. , prowadzaca/ym dzialalno§¢ gospodarcza na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firma
............................ , Z siedzibg .............eey ceeeieeee, NIP oo, Regon

(zapis w przypadku Konsorcjum)

a

nastepujacymi firmami dziatajacymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspodlnego ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego:

- Lider Konsorcjum,

zsiedzibg ... NIP ..o ,Regon ............... ,
2 - Partner Konsorcjum,

zsiedzibg ... NIP ..o ,Regon ............... ,

reprezentowanymi przez:

.................................. — Pelnomocnika Konsorcjum, ustawowego w mysl art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postgpowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

zwanymi dalej Wykonawca.
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
ztozonej w postepowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
strony ustalaja co nastepuje:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
zamo6wienia pn. ,Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim
w Lasinie, wariant — bieznia okre¢zna 400 m treningowy”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robot,
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia 1 zatacznikami do niej. Dokumenty te stanowia
integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

Terminy
) ) . wykonania Kwota brutto
Lp. Elementy robot Rodzaj robot rodzaju robét w zt
do dnia
Roboty geodezyjne 01.10.2018r.
[Wycinka drzew 01.10.2018r.
Roboty .,
1 przygotowawcze Roboty rozbiorkowe 01.10.2018kr.
Wymiana gruntu 01.10.2018r.
Reprofilacja skarp 01.10.2018r.
Nawierzchnia 15.05.20109r.
poliuretanowa typu
,SANDWICH"” gr. 1,3 cm
Nawierzchnia dziat 1.2.1 poz. 29
poliuretanowa przedmiaru robét
Pozostate roboty z dziatu
1.2.1 poz. 18 - 28, 30 01.10.2018r.
) Projektowane przedmiaru robot
nawierzchnie Nawierzchnia pod trybun
pod trybune 01.10.2018r.
Nawierzchnia chodnikéow 01.10.2018r.
Nawierzchnia z maczki ceglanej 01.10.2018r.
Przetozenie trylinki na kostke betonowa 01.10.2018r.
Bieznia sportowa+skok wzwyz 01.10.2018r.
3 Obrzeza
zez Skok w dal 01.10.2018r.
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Boisko gtéwne do pitki noznej 15.05.2019r.
4 Infrastruktura
sportowa .
Skok w wzwyz 15.05.2019r.
Pehnigcie kula 15.05.2019r.
Wykonanie muru
M
> oporowego ur oporowy 15.05.20109r.
Wykopy fundamentowe 15.05.2019r
Zbrojenie i betonowanie konstrukcji 15.05.2019r
Trybuna gtéwna . A
6 selbetowa Montaz prefabrykatéw zelbetowych trybun 15.05.2019r
Sciany murowane 15.05.2019r
Elementy wyposazenia 15.05.2010r.
7 Uz.upeh.nenle ubytkow Nawierzchnia trawiasta 15.05.2019r.
zieleni po robotach
Instalacje wewnetrzne 15.05.2010r.
Instalacje zewnetrzne 01.10.2018r.
Roboty branzy .
M TV
8 elektrycznej ontaz CC 15.05.2019r.
Kanalizacja teletechniczna 01.10.2018r.
Pomiary
15.05.2019r.
9 System nawadniania .
boiska System nawadniania
01.10.2018r.
10 RAZEM:

W 2018 roku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokoSci nie wyzszej
niz 1.575.000,00 zt. Pozostala kwota wynagrodzenia brutto wyptacona zostanie Wykonawcy

w 2019 roku, po odbiorze koncowym robot zgodnie z zapisami § 7 ust. 2.

§2

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robot,
sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

zatatwienie formalnosci 1 podigczenie mediéw dla potrzeb budowy,
zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot,
przywrocenie do stanu pierwotnego
lub naruszonych w czasie realizacji robot,
przestrzeganie zasad majacych na celu ochrone srodowiska i gospodarki odpadami,
zagospodarowanie odpadoéw niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wywoz 1 zagospodarowanie odpaddw, materiatow pochodzacych z rozbiorki,

sktadnikéw majatkowych  zniszczonych

10) przeszkolenie w zakresie prawidlowe]j obstugi i uzytkowania, 2 oséb odpowiedzialnych

za eksploatacje przebudowanego obiektu,
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11) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. Zamawiajagcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 3 osob wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) roboty ziemne,

b) wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni,

) betonowanie.

. Wykonawca (lub podwykonawca) w dniu podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o pracg 3 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 4).

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego
przez Zamawiajacego o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z realizacja umowy, w tym z tytulu obowiazkéw
okreslonych w ust. 1 i ust. 2 ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w § 7 ust. I umowy.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do protokodlarnego przekazania Wykonawcy terenu i placu
budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

§3

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig zgodnie
z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i1 aprobat technicznych.

. W przypadku wykonania czg$ci prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé calos¢ przedmiotu umowy w terminie: do dnia
15 maja 2019 roku.

§5

1. W przypadku robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiad

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 2-dniowym wyprzedzeniem.
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. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji robot

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej
w ciaggu 5 dni, liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

§6
. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest: Benedykt Stecki — Kierownik
Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami tel. 56 466 50 43 wew. 45,

fax 56 466 50 46, e-mail: benedykt.stecki@lasin.pl

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imi¢ 1 nazwisko 0SObY: ........ccoiiiiiiiiiiii, ,
nrtel./faks: ....ooooeeiiiin ,
adres e-mail: ...

§7
. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie brutto:

........... zt, stownie: ............................o.. 0100, wotym podatek 23% VAT
w kwocie: ......oiiiiiii... zh, stownie: ... /100, kwota
netto: ..., ZE, STOWNIE: ... oo /100.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktur VAT, w terminic do 30 dni od daty dorg¢czenia prawidlowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

. Podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty bedzie stanowit protokdt czesciowy
lub koncowy odbioru robot, podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i inspektora
nadzoru, z zastrzezeniem §1 ust. 3.

. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow o odebraniu od nich
ich zakresu robot 1 wystawionych przez nich faktur za zakres robot wykonanych zgodnie
Z umowg z Wykonawca.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

. Platnikiem jest Miasto i Gmina tasin posiadajagca NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.

. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przysluguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych za opoOznienie za kazdy dzien. Za date zaptaty uznaje si¢ date
wydania przez Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Jesli Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec podwykonawcoéw w zwigzku z realizacja
umowy, a takze w przypadku stwierdzenia sporu pomiedzy Wykonawca
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a podwykonawcami, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce
do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawcg zaplaty
za zrealizowane przez podwykonawce roboty w terminie trzech dni od daty wptywu
naleznos$ci na rachunek bankowy podwykonawcy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do projektu umowy
0 podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 2.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§9

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.
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. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informac;i.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni
od uplynigcia terminu na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
b) odbiér koncowy.

2.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory czesciowe i koncowy przedmiotu umowy dokonywane begda przez komisje

powotang przez Zamawiajgcego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru czg¢sciowego i koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
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4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie tacznie
spetnienie warunkow:
- faktyczne wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy/robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- skompletowanie petnej dokumentacji powykonawczej,

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- Dziennik budowy,
- Geodezyjng inwentaryzacjc powykonawcza — opisang i skompletowang
w 3 egzemplarzach,
- Wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
- O$wiadczenie Kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
- Dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot).

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczgcie czynnosci odbioru czgsciowego/koncowego
w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego.

7. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ datg odbioru, stwierdzong w protokole odbioru czesciowego/koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§11
1. Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bgda nizej
okreslone kary umowne.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach:
1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1, za kazdy dzien opdzZnienia;
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy prowadzacego
do odstgpienia przez Zamawiajacemu od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1;
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4) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w §2 ust. 2 czynnosci
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1.

. Razace naruszenie niniejSzej umowy stanowi:

1) brak zaptaty lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Za kazdy przypadek razacego naruszenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy moze
natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowng w wysokosci 2.000,00 zt.

. Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, jezeli
warto$¢ szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§12
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty na okres
......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jakosci bedzie wystawiona przez Wykonawce w dniu
odbioru koncowego Karta Gwarancji Jakosci, przekazana Zamawiajgcemu. Wzoér Karty
Gwarancji Jakosci stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.

§ 13
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w §7 ust 1, tj. ............. zt (stlownie: ..., /100) wniesiono

wformie: ..o,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajgcym ze zmian przepisoOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

2) terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 4, za zgodg stron w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej lub innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy
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uniemozliwiajgcych zrealizowanie zamowienia w terminie przewidzianym umowa, oraz
ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie uniknaé
lub przewidzie¢; site¢ wyzszg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe
do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i dziatalno$ci ludzkiej,

b) wystapienia przeszkod, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,

c) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,

d) wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opodznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(W szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow),

h) wystapienia warunkow atmosferycznych, terenowych lub wodnych, utrudniajacych
wykonanie umowy, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez
Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci dtugotrwale opady atmosferyczne, wysokie
stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na ustawowg zmiang stawki podatku VAT.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 16

Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



