

MIASTO I GMINA ŁASIN
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
NIP 876-22-46-866

Łasin, dnia 6 marca 2019 roku.

IBG.271.1.2019.PN

WYJAŚNIENIE I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 28 lutego 2019 roku Sprawa IBG.271.1.2019.PN
Ogłoszenie w BZP Nr 519662-N-2019 z 28.02.2019

W dniu 5 marca 2019 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2018r. poz. 1986), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie/zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie”.

Zwrócono się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zwracam się z prośbą o zmniejszenie kwoty zabezpieczenia zadania z 10 % na 5 %.

Ad. 1.

Zamawiający po przeanalizowaniu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgadza się na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia z 10 % na 5 %.

W związku z powyższym dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika Nr 9 do niej (Projekt umowy).

2. Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia o 60 dni.

Ad. 2.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres kwalifikowalności wydatków wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie upływa z dniem 30 sierpnia 2019 roku. W związku z powyższym Zamawiający nie może wydłużyć czasu realizacji przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski