ZPU.271.12.2015.PN ZALACZNIK NR 6
do SIWZ pn. Wymiana nawierzchni drewnianej na
moscie drogowym MS-54 przez jezioro Zamkowe w

Lasinie
UMOWA
w sprawie wymiany nawierzchni drewnianej na moscie drogowym MS-54 przez
jezioro Zamkowe w tasinie, zawartaw dniu ...... ........... 2015 roku, pomiedzy:

Miastem i Gming Lasin z siedzibg przy ul. Radzynskiej 2, 86-320 tasin, NIP 876-22-46-666,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego — Burmistrza Miasta i Gminy tasin,

zwang w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a,

........................................... , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firmag
.................................. ,Zsiedzibgw ....ooooiieiiiie o NIP

lub

.............................................................. z siedzibg ...
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy ...... pod
NUMEIEM oot , REGON........ccccevvin . , NIP. ,
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana nawierzchni drewnianej na moscie
drogowym MS-54 przez jezioro Zamkowe w Ltasinie.

2. Szczegotowy zakres robot okreslajg: przedmiar robdt oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zatgczone do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

3. Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania zakresu robét okreslonych w przedmiarze
oraz w specyfikacji technicznej zapewnia Wykonawca.

4. W ramach przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie:

a) planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na terenie prowadzonych robot,
b) projektu organizacji robaét,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt,

3) przywrécenie do stanu pierwotnego skfadnikdw majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji robot,

4) przestrzeganie zasad majacych na celu ochrone srodowiska i gospodarki odpadami,
zagospodarowanie odpadow niebezpiecznych zgodnie =z obowigzujacymi
przepisami,

5) wywoz i zagospodarowanie odpaddw oraz materiatow pochodzgcych z rozbiorki.

§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie
czesci robét budowlanych podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te czes¢ robot jako
cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez
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Wykonawce z podwykonawcami czesci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy wraz z czescig

dokumentacji dotyczacej wykonania roboét okreslonych w projekcie. Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktorej
treSC jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz
oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéow),
zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i oswiadczenia
dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu

dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawca, nie zgtosi na piSmie zastrzezen,

uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do projektow anekséw do zawartych

umow z podwykonawcami.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje

zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zakres robdét (przedmiot umowy) w umowie o0 podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako czes$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robdt nie mogg przewidywaé lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy,

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym,

3) suma wynagrodzen dla podwykonawcow nie moze byé wieksza niz 60%
wynagrodzenia dla Wykonawcy,

4) kazda zmiana umowy z podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego,

5) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych Wykonawcy,
podwykonawcy wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, wymaga zgody
Zamawiajacego,

6) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy wobec podwykonawcy muszg
by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy =z tytutu
wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu
warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do
zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie
zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce,

7) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce musi by¢ okreslony doktadnie
i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu oraz opisie
i wyszczegolnieniu prac,

8) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

9) termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz 14 dni od dokonania
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,

10) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub podwykonawce,

11)w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé sie
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postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zaptate kwoty zabezpieczenia,
12) odbioér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce,
13) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu.
. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo
(takze uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich
zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich
poswiadczonych kopii.
. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt
10, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§3

. Calkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamédwienia
WYNOSI = i, zt.

. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie za pomocg
jednej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego catego

zadania, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.

Naleznosci ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia wszystkich

podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu finansowym na dzien wystawienia faktury

przez Wykonawce. Przedtozenie oswiadczen, o ktérych mowa wyzej jest warunkiem

dokonania wyptaty naleznosci objetych faktura.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci

na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po

stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin do dokonania zaptaty

biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem

dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego oraz do zadania

od Wykonawcy, podwykonawcy wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych

zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy

jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdoci Zamawiajgcemu catg zaptacong

podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki ustawowe od dnia zaptaty na rzecz

podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu.

W przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z postanowien ust. 7 Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, stanowi odstgpienie z powoddéw zawinionych przez Wykonawce.

Strona3z6



§4

Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie od .... listopada do .... grudnia 2015 roku.
§5
1. Zamawiajgcy niezwtocznie po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy o drogach publicznych, a takze
obowigzujacymi normami i przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan istniejacych obiektéw i urzadzen na
terenie placu budowy lub terenie przylegtym oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§6

1. Zramienia Zamawiajgcego nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg bedzie
sprawowat kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
— pan Wiestaw Piotrowski.

2. Kierownikiem budowy bedzie pan/pani ..., ,
legitymujacy/a sie uprawnieniami budowlanyminr ...

§7

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

§8

Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni
od powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot.

§9
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty.
§10

Wykonawca oswiadcza, 2ze przedmiot umowy bedzie wykonywat przy udziale
podwykonawcéw, ktérych liste oraz zakres powierzonych im robét okresla¢ bedzie Zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

§ 11

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:

1) odebra¢ wykonane roboty,

2) zapfaci¢ za wykonane roboty,

3) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robét.

§ 12

1. Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania bedg nizej
okreslone kary umowne.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakosci w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy prowadzacego do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
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4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy
dla podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki;

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,5% wartoéci catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7,

6) za nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
z tej umowy (lub zmiany) za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub
dalszy wykonawca zawrze takg umowe),

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt.

Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy z faktur lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Niezaleznie od kar umownych okre$lonych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, jezeli wartosc¢ szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartosci umowne;j brutto, co stanowi kwote: ... zt (stownie: ............ )

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, a pozostata czes¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze potrgcaé kary
umowne. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego do czasu usuniecia wad.

§14

Zamawiajacy okre$la nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢é dokonania
Zmian zawartej umowy:
1) w zakresie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:

a) wystapienia sity wyzszej, tj. zdarzenia pochodzacego z zewnatrz, ktérego skutkdw
nie dato sie przewidzie¢ ani zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,

b) niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych (np. deszcz, mréz itp.)
uniemozliwiajacych rozpoczecie, kontynuowanie Ilub zakonczenie robot
budowlanych,

2) winnym zakresie niz przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:

a) zmiany przepiséw, ktére majg wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

b) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego,

C) zmiany podwykonawcow, przy udziale ktorych Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy, wskazanych w Zataczniku nr 1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy mogg by¢é wykonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
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§ 15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdéwien publicznych.
§17
Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Wykaz podwykonawcdw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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