
Łasin, dnia 7 maja 2009 roku.
ZP:341-5pn/1/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia 21 kwietnia 2009 roku  Sprawa Nr ZP:341-5pn/2009 

                          W dniu 5 maja 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), 
zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.”

Zwrócono się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Rozdział I pkt 3
a)„sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  terenie  robót  oraz  projektu 

organizacji  robót"  -  co należy rozumieć  przez  „projekt  organizacji  robót"  i  z  kim należy 

skonsultować ten projekt.

Odpowiedź:
Zgodnie  z  zapisami  Ustawy  Prawo  budowlane  Art.21a.1.  „Kierownik  budowy  jest  
obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub 
zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji  
przemysłowej”.

b)„urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy" - czy na terenie OSP Łasin będzie możliwość 

składowania materiałów budowlanych, narzędzi oraz odpadów nieodpłatnie?

Odpowiedź:
Zgodnie  z  zapisem  w  projekcie  Umowy,  będącej  załącznikiem  do  SIWZ,  §2  ust.2  i  ust.3 
urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy należy do Wykonawcy, jak również wszelkie koszty z  
tym związane ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 

c)„załatwienie  formalności  i  podłączenie  mediów  do  potrzeb  budowy"  -  z  kim  należy 

skonsultować  formalności  i  czy  media  będą  dostarczane  do  potrzeb  budowy  za 

pośrednictwem pod liczników lub innej formy? Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w projekcie Umowy, będącej załącznikiem do SIWZ, §2 ust.2 i ust.3 urządzenie i  

utrzymanie zaplecza budowy należy do Wykonawcy, jak również wszelkie koszty z tym związane  

ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 



d)„przeprowadzenie  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu 

zamówienia" - co należy rozumieć przez niezbędne badania i próby?

Odpowiedź:
Przeprowadzenie niezbędnych badań i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych -  
np. badanie instalacji odgromowej wraz z protokołem przeprowadzonych badań. 

ZAPYANIA  DOTYCZĄCE  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  I  ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH

1. Rozdział 1.5.13

Czy projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami należy dołączyć do oferty 

przetargowej.

Odpowiedź:
Nie 
Do zgłoszenia rozpoczęcia robót, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane Art.21a.1.  
„Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1  
pkt  1b,  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki  
prowadzenia  robót  budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robót  
budowlanych i produkcji przemysłowej”.

2. Rozdział 1.7.

Dokumentacja  powykonawcza  -  czy  koszty  związane  z  geodezyjnymi  pomiarami 

powykonawczymi należy traktować jako koszty pośrednie w realizacji tego zadani.

Odpowiedź:
Dla  tego rodzaju robót pomiary geodezyjne są zbędne.

3. Rozdział 2.4.

Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  -  czy  lokalizacja  i  miejsce  składowanie 

materiałów i odpadów należy uzgadniać wyłącznie z inspektorem nadzoru czy z gospodarzem 

obiektu?

Odpowiedź:
Należy  uzgodnić  z  gospodarzem terenu  w  porozumieniu  z  inspektorem nadzoru  w  obrębie 
przekazanego placu budowy.

4. Rozdział 6.1.

Program  zapewnienia  jakości  -  czy  program  należy  dołączyć  do  oferty  przetargowej 

potwierdzony przesz inspektora nadzoru?



Odpowiedź:
Nie.

5. Rozdział 6.2.

Zasady kontroli jakości - prosimy o sprecyzowanie ilości przeprowadzanych kontroli jakości 

oraz  miejsca  udostępnienia  laboratorium do pobieranych  próbek i  badań materiałów oraz 

robót, prosimy także o sprecyzowanie o jaki personel chodzi odnośnie poboru próbek.

Odpowiedź:
Jeśli w trakcie realizacji robót, Wykonawca nie przedstawi na stosowane materiały 
świadectw jakości wyrobów i materiałów, atestów, aprobat technicznych, Zamawiający 
nakaże przeprowadzenie badań próbek materiałów.

6. Rozdział 6.3

Pobieranie  próbek  -  czy  na  pewno  koszt  poboru  próbek  i  zniszczenie  elewacji  będzie 

pokrywany przez zamawiającego?

Odpowiedź:
Jeśli w trakcie realizacji robót, Wykonawca nie przedstawi na stosowane materiały 
świadectw jakości wyrobów i materiałów, atestów, aprobat technicznych, Zamawiający 
nakaże przeprowadzenie badań próbek materiałów na koszt Wykonawcy.

7. Rozdział 8.4.2

- pkt l „dokumentację powykonawcza tj.  dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi" - czy 

na pewno na prace termomodernizacyjne sq potrzebne ww. dokumenty?

Odpowiedź:
Dla tego rodzaju robót pomiary geodezyjne są zbędne.
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