

Łasin, dnia 6 kwietnia 2010 roku.

ZP:341-5pn/1/2010

## **MODYFIKACJA**

**Internetowej Wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
z dnia 29 grudnia 2009 roku Sprawa Nr: ZP:341-13pn/2009 zamieszczonej 18.03.2010r.**

W dniu 6 kwietnia 2010 roku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje się modyfikacji internetowej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczalki”.**

W związku z błędnie zamieszczoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29 grudnia 2009 roku ZP:341-13pn/2009, Zamawiający modyfikuje w/w SIWZ w następujący sposób:

zamieszcza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 marca 2010 roku ZP:341-5pn/2010.

Istotne zmiany dotyczą dat i numeru konta bankowego, na które należy wnieść wadium, Załączników do SIWZ.

W związku z dokonaną modyfikacją przedłuża się termin składania ofert **do dnia 12 kwietnia 2010 roku do godz. 12.00.**

W załączeniu: **zmodyfikowana SIWZ wraz z Załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.**

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*Franciszek Kawski*