
Pikietaż Różnica Grubość Frezowanie
poziomu dodatku [cm]
terenu do AC16W
[cm] [cm]

0+000,00 0 0
0+000,60 0 0
0+003,15 0 9
0+031,99 8 1
0+040,00 10 1
0+047,40 14 5
0+061,80 11 2
0+068,55 10 1
0+072,90 10 1
0+083,50 13 4
0+094,00 9 0
0+114,15 9 0 koniec jezdni asf.
0+202,37 9 0
0+210,68 12 3
0+218,99 9 0
0+241,20 9 0
0+246,83 11 2
0+262,30 15 6
0+277,77 12 3
0+295,00 12 3
0+307,20 9 0
0+345,50 14 5
0+357,40 12 3
0+376,73 19 10
0+388,50 16 7
0+395,66 11 2
0+418,00 5 0
0+427,50 6 0 koniec jezdni brukowej
0+442,86 8
0+460,00 5
0+491,00 6
0+515,00 -1
0+530,30 10
0+569,55 -4
0+586,80 0
0+604,05 -3
0+619,65 3
0+629,30 1
0+641,50 7
0+652,50 1
0+661,00 1
0+667,00 2
0+617,80 0
0+688,40 8
0+716,10 5
0+732,20 -1
0+748,70 3
0+757,90 1
0+784,70 1
0+840,80 12
0+846,30 5
0+851,80 10
0+859,60 19

Przebudowa drogi gminnej nr 41302C (dz. 46/2)
obręb Szynwałd - etap 1

Tabela 3. Grubości wyrównania i frezowania



0+880,40 -2
0+895,40 -8
0+911,90 -2
0+952,30 0
0+965,50 8
0+974,20 13
0+990,00 0


