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1 . P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a

1.1 Podstawowe dane przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące przebudowy infrastruktury teletechnicznej w związku z: Wykonanie projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego w Łasinie .
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycji będą:
1. Zamawiający (Inwestor) - Miasto i Gmina Łasin
2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego
3. Projektant pełniący nadzór autorski wskazany przez Zamawiającego
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia – zakres przewidzianych robót
Budowa kanału technologicznego, kanalizacji kablowej, rur ochronnych
Zakres niniejszego zadania obejmuje:
· Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji teletechnicznej, rur ochronnych
· Montaż studni kablowych
· Układanie kanalizacji pierwotnej, rur ochronnych
· Wymiana i regulacja ram, pokryw studni kablowych
· Zasypanie kanalizacji teletechnicznej, rur ochronnych i zagęszczenie gruntu
1.4 Definicje i skróty uzupełniające
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem włazowym zamkniętym pokrywami,
umożliwiające dostęp do rur (kanałów) kanalizacji kablowej oraz wciąganie, montaż i
konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych, służący 
doukładania kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub 
rurykanalizacji wtórnej.
Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach, oraz 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla 
kabli światłowodowych.
Rury ochronne – rury grubościenne HDPE lub rury dwudzielne HDPE służące do zabezpieczania
kabli telekomunikacyjnych ( budowane pod wjazdami, jezdniami, na skrzyżowaniach z 
infrastrukturą podziemną).
Rama (włazu) - metalowe umocnienie górnej krawędzi otworu włazowego studni.
Pokrywa (włazu) studni standardowa (zewnętrzna) - płyta (płyty) żeliwno-betonowa(e)
zamykająca(e) właz studni kablowej.
Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnętrzna) - płyta stalowa
(plastikowa) zamykająca właz studni kablowej, instalowana pod pokrywą standardową,
wyposażona w system zabezpieczający studnię przed ingerencją osób nieuprawnionych.
Otwór włazowy (właz) - otwór w stropie studni umożliwiający wejście do jej komory,
zamykany pokrywami.
Rama (włazu) - metalowe umocnienie górnej krawędzi otworu włazowego studni.
Pokrywa (włazu) studni standardowa (zewnętrzna) - płyta (płyty) żeliwno-betonowa(e)
zamykająca(e) właz studni kablowej.
Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umożliwienia



naturalnego przewietrzania komory studni.
Pojemnik na śmieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu
chwytania wpadających śmieci i niewielkich ilości wody deszczowej.
Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien
światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.
Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postaci 
drutów miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji 
przesyłane są impulsy elektryczne.
Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu
szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste
położenie kabla.
Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla.
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego
(rokadowego).
Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia 
itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.).
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w
szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych
kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.
Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla.
Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca 
przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.
Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami 
głowicy są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w 
kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło).
Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca 
przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.
Kontrola ciśnieniowa rur - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w rurach podwyższone 
ciśnienie powietrza (niekiedy innego gazu).
Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i 
jego zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi.
Płyta drogowa - płyty drogowe pełne żelbetowe PD 3000x1500x150 mm klasa betonu C25/30, 
służą do wykonania dróg dojazdowych na budowy, tymczasowych obwodnic, prowizorycznych 
dróg dla samochodów ciężarowych.
Oporniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni.
Ława betonowa – betonowa warstwa nośna służąca do przenosząca obciążenie na grunt.
Opór – beton na zewnętrznej stronie opornika.
Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na 
ławie.
Kabel samonośny - kabel o torach metalowych lub światłowodowych przystosowany 
(odpowiednio wzmocniony) do zawieszania na podbudowie telekomunikacyjenj lub energetycznej.
Napowietrzna linia telekomunikacyjna – linia nadziemna składająca się z kabli napowietrznych 
oraz osprzętu i podbudowy słupowej (słupów)
Osprzęt – zestaw elementów ( wsporników, uchwytów do zawieszania kabli )
Słup kablowy – słup przeznaczony do podtrzymania kabli bez przejmowania ich naciągu lub
przyjmujący nieznaczny naciąg i ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5o



Słup końcowy – słup ustawiony na zakończeniu linii i przyjmujący jednostronny naciąg kabli
Największy zwis normalny – większy ze zwisu, który występuje bądź przy temperaturze otoczenia
4oC, bądź przy obciążeniu kabli sadzią normalną przy temperaturze otoczenia -5oC i bezwietrznej
pogodzie.
Największy zwis katastrofalny – zwis występujący przy obciążeniu sadzią katastrofalną dla danej
strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5oC i bezwietrznej pogodzie.
Sadź – osad śniegu, szronu lub lodu występujący na kablach w sprzyjających temu zjawisku
warunkach klimatycznych. Rozróżnia się sadź normalną i katastrofalną.
Przęsło – odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów.
Minimalne obciążenie niszczące osprzętu - obciążenie mechaniczne prowadzące do zniszczenia 
lub odkształceń trwałych uniemożliwiających dalszą pracę osprzętu.
Siła rozginająca - siła rozciągająca powodująca rozgięcie elementu zawieszenia w wieszaku z
otwartym elementem zawieszenia i jego zsunięcie się z haka lub innego wspornika.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą 
umową na realizację kontraktu).
Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do
nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie 
z zawartą umową na realizację kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier projektu).
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego 
przedstawiciela Inwestora.

2 . I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e p r z e b i e g u r o b ó t
b u d o w l a n y c h

2.1 Ogólne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową
- ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót budowlanych
- organizowanie robót budowlanych zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego
- stosowanie materiałów zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót
- przestrzeganie przepisów BHP na budowie.
2.2 Teren budowy
Prace budowlane ziemne obejmują odcinki ulic: Zygmunta Starego, Królowej Marysieńki,
Królowej Bony w Tczewie. Prace ziemne prowadzone będą w całości w pasie drogi.
Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w Umowie. Dostęp do wszystkich wymaganych mediów w celu realizacji inwestycji
(energia elektryczna, woda, łączność itp.) Wykonawca zorganizuje na własny koszt.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) Dokumentacje techniczną wg umowy
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich właścicieli i
zarządców terenów, instalacji i obiektów stanowiących plac budowy o zamiarze rozpoczęcia prac
budowlanych. Wykonawca dopilnuje, żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia programu zapewnienia jakości .
Program powinien zawierać:
2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy (lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego)
następujących dokumentów:
- Dokumentacja powykonawcza
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna być sporządzana przez
wykonawcę i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania
dokumentacji formalno - prawnej.
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu budowy
kanalizacji kablowej, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem 
budowy.
Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów kablowych 
oraz stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego, a także dane dotyczące profilu kanalizacji na poszczególnych odcinkach 
ciągu, typu rur, typu i rozmieszczenia studni itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument powykonawczy.
Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone:
 atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury, rury
przepustowe, łączniki rur, studnie kablowe itp.
 protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i
skrzyżowaniach

3 . P r a w a  z a r z ą d z a j ą c e g o  r e a l i z a c j ą  i n w e s t y c j i

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektora/ów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń
zarządzającego realizacją umowy.

4 . W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń
w y k o r z y s t a n y c h  d o  r e a l i z a c j i  r o b ó t  b u d o w l a n y c h



Wykonawca powinien wykorzystać do budowy całej sieci materiały spełniające poniżej
przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstępstwa od narzuconych Wykonawcy
wymagań muszą być uzgodnione uprzednio z zarządcą realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego).
1) Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2) Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) może okresowo
kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
3) Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona



niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany do 
wymiany wyrobu na odpowiednie.
4) Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on być świadom tego, że 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
5) Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Do obowiązków Wykonawcy należy składowanie i przechowywanie materiałów i urządzeń na 
placu budowy w taki sposób były zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń mogą być
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.
6) Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, jest zobowiązany o tym fakcie zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego .

5 . S p r z ę t

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci
teletechnicznej powinien dysponować następującymi maszynami i sprzętem budowlanym:
1. Prace ziemne
· Ubijak spalinowy
· sprężarka powietrza spalinowa, przewoźna
· koparka jednonaczyniowa kołowa
· Żuraw samochodowy do 6t



6 . W y m a g a n i a d o t y c z ą c e ś r o d k ó w t r a n s p o r t u
w y k o r z y s t y w a n y c h d o r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót przez
Wykonawcę. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.
Środki transportu powinny posiadać odpowiednie środki zabezpieczające takie, by przewożone
materiały i elementy były zgodne z przepisami transportowymi i bhp.

7 . W y k o n a n i e  r o b ó t  b u d o w l a n y c h

7.1 Kolejność robót
Prace ziemne należy wykonywać zachowując kolejność robót zgodnie z projektem
wykonawczym wg poniższych wskazówek:
7.2 Wykopy liniowe
Dla potrzeb gestorów sieci przewiduje się budowę rur ochronnych dwudzielnych na istniejących
kablach telekomunikacyjnych, wymianę i regulację ram i pokryw studni kablowych.
Dla potrzeb UM Tczew zaprojektowano kanał technologiczny w postaci kanalizacji kablowej 2-
otworowej z rur DVK 110 oraz studni kablowych typu SK1 i SKR1. Wykopy powinny być
wykonywane w taki sposób by w ciągu jednego dnia roboczego wykonywane były pełne odcinki
pomiędzy studniami.
7.3 Ułożenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych, przepustów
Przed układaniem rur dno wykopu należy wyrównać i ubić. W szczególnych przypadkach
(grunty mało spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu należy wylewać
ławy fundamentowe z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Rury układać na podsypce
piaskowej nie mniejszej niż 5cm (zalecane 10cm).
Rury kanalizacji kablowej należy układać prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pochyłym kanalizację należy ułożyć zgodnie z
naturalnym ukształtowaniem terenu. Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej 
powinna być ułożona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynków ze spadkiem nie 
mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Przy łączeniu kielichowym rur należy zachować
przy ich układaniu kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla.
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny być uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej w ZUDP. Jeśli nie było szczegółowych zaleceń od
zarządzających/właścicieli uzbrojenia, zbliżenia i skrzyżowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyżowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny być wykonane z zachowaniem odpowiedniej głębokości
(uzgodnionej z zarządcą drogi, lub zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zależności od szczegółowego



uzgodnienia dla poszczególnych skrzyżowań i zbliżeń powinny odznaczać się odpornością na
ściskanie 600 lub 750 Niutonów.
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie 
względem siebie montowanych połówek osłony).
Roboty w pobliżu obcego uzbrojenia powinny odbywać się po uprzednim powiadomieniu i za 
zgodą użytkowników/właścicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczności pod ich bezpośrednim 
nadzorem.
Szczególnie dotyczy to prac w pobliżu kabli średniego napięcia oraz gazociągów magistralnych. Po
zakończeniu prac powinien być sporządzony protokół odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez osoby upoważnione.
7.4 Montaż studni kablowych
Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z zachowaniem wszystkich 
wymagań dotyczących wykopów liniowych. Należy stosować studnie SK-1, SKR-1. Poszczególne 
elementy studni prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową 
producenta!. Jeśli producent nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy postępować 
wg poniższychwytycznych:
Rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do studni obmurować 
tak by ściana z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających końców rur.
Właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy studni powinna
może być około 3-5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie włazu jest 
wykonywane przy użyciu nakładanych elementów, to należy zastosować środki zapobiegawcze 
uniemożliwiające wzajemne przemieszczeni się tych elementów.
Kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż ścian
komory studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia
w odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania do niej i przesuwanie
wsporników kablowych. Klamry na drabinkę powinny być zamocowane w taki sposób by była
możliwość łatwego zawieszona drabiny oraz żeby drabina nie przeszkadzała
w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.
Projektowane studnie kablowe należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W tym
celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych, które powinny być wyposażone w 
układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu 
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposażeniem pokryw 
powinien być układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym 
systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. 
Układ zasuwoworyglowy i zamek powinny działać prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w
warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
i piaskiem. Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymać siłę wyrywającą (skierowaną ku
górze) o wartości co najmniej 10 kN w ciągu 30 sekund.
Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe
wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do 
gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.
7.5 Regulacja ramy studni kablowej
W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje się regulację ram studni kablowych.
Regulację należy wykonać spełniając wymagania normy ZN-96/TPSA-023.
Obniżenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposób:
1. Zdjąć za pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowej wraz z pokrywą.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy ( w skrajnych przypadkach dopuszcza się obcięcie 
górnego korpusu studni kablowej max 15 cm )



3. Regulacja ramy
4. Wykonanie masy betonowej
5. Zabetonowanie istniejącej ramy
6. Ułożenie pokrywy
Podwyższenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposób:
1. Zdjąć za pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowej wraz z pokrywą.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy
3. Podwyższenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm
4. Wykonanie masy betonowej
5. Zabetonowanie istniejącej ramy
6. Ułożenie pokrywy
Ramy włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla
pokryw lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu
powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna
powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie zastosowane
pokrywy powinny posiadać wietrzniki z czytelnym logo Zamawiającego Pokrywa umieszczona w
7.6 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza przebudowanej sieci telekomunikacyjnej powinna zawierać
wszystkie składniki określone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi 
po zakończeniu budowy linii.
Część trasową dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa.
Powinna być ona wykonywana na bieżąco, w miarę postępu budowy linii, przez uprawnionego 
geodetę pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.
Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być protokoły przekazania użytkownikom
terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoły stwierdzające
prawidłowość wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.
Do dokumentacji powykonawczej należą również protokoły zawierające wyniki pomiarów.

8 . K o n t r o l a  j a k o ś c i  r o b ó t  i  z a s t o s o w a n y c h
w y r o b ó w  b u d o w l a n y c h

8.1 Procedury kontroli jakości
8.1.1 Oględziny
Należy sprawdzić, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadają tym wymaganiom,
których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu.
Dopuszcza się wykonanie wykopów kontrolnych.
Przy oględzinach należy postępować wg następujących zasad:
a) dokonać starannego przeglądu elementów składowych, zwracając uwagę na jakość
wykonania, sposób dopasowania, sztywność konstrukcji,
b) sprawdzić zabezpieczenie przed korozją elementów metalowych studni i znajdujących się
wewnątrz konstrukcji wsporczych,
c) sprawdzić ułożenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych i budynków, sposób
uszczelnienia ,ułożenie rur na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,
d) sprawdzić prawidłowość umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do
oznaczania studni kablowych oraz staranność i czytelność naniesionych na nie oznaczeń,
e) sprawdzić jakość wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu,
f) sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, w szczególności zgodność
przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczególnych odcinkach
między studniami.
8.1.2 Sprawdzanie wymiarów
W celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją techniczną należy sprawdzić:



a) długości przelotów między studniami, z uwzględnieniem ewentualnego nieprostoliniowego
przebiegu,
b) głębokość ułożenia rur i kabli,
Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeśli
nie będą one miały wpływu na prawidłową eksploatację.
8.1.3 Sprawdzanie materiałów
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjalnej polega
na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych
warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawców.
8.1.4 Sprawdzanie głębokości i sposobu ułożenia rur, kabli, posadowienia studni
kablowych
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy głębokości
ułożenia rur kanalizacji oraz kabli, zgodności ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W
przypadku studni kontroli podlegają ściany komory studni, ułożenie ramy i pokrywy studni w 
stosunku do nawierzchni chodnika oraz jakość wprowadzenia kanalizacji kablowej do studni.

9 . O b m i a r y r o b ó t

9.1 Przyjęte zasady wykonywania obmiarów robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.
9.2 Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
9.3 Terminy realizacji obmiarów
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



1 0 . O d b i ó r r o b ó t

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli użytkownika, 
przy
udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi częściowemu
b) odbiorowi końcowemu,
10.1 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
10.2 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od
dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót
i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

1 1 P o d s t a w y  p ł a t n o ś c i

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie.
Podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez
Wykonawcę i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny 
jednostkowe
i/lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w
ofercie przedłożonej
- do przetargu na zadanie główne,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.



1 2 P r z e p i s y  z w i ą z a n e

12.1 Normy
· PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
· PN-88/B-06250 Beton zwykły.
· ZN-96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogólne wymagania i badania,
· ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
· ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). – Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
· ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).
Wymagania i badania.
12.2 Ustawy i rozporządzenia
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
· Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią
elektryczną obiektów budowlanych łączności
· Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie



T – 01.00.00 BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ, RUR
OCHRONNYCH

1 . P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a
1.1 Podstawowe dane przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące przebudowy infrastruktury teletechnicznej w związku z budową Stadionu Miejskiego w 
Łasinie.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycji będą:
1. Zamawiający (Inwestor) - Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 83-110 Tczew,
Ul. Czatkowska 2e
2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego
3. Projektant pełniący nadzór autorski wskazany przez Zamawiającego
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia – zakres przewidzianych robót
Budowa kanału technologicznego, kanalizacji kablowej, rur ochronnych
Zakres niniejszego zadania obejmuje:
· Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji teletechnicznej, rur ochronnych
· Montaż studni kablowych
· Układanie kanalizacji pierwotnej, rur ochronnych
· Wymiana i regulacja ram, pokryw studni kablowych
· Zasypanie kanalizacji teletechnicznej, rur ochronnych i zagęszczenie gruntu
1.4 Definicje i skróty uzupełniające
Ogólne wymagania dotyczące definicji i skrótów podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt.1.4

2 . I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e p r z e b i e g u r o b ó t
b u d o w l a n y c h

Ogólne wymagania dotyczące przebiegu robót budowlanych podano ST T-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 2.1 – pkt. 2.3

3 . P r a w a z a r z ą d z a j ą c e g o r e a l i z a c j ą i n w e s t y c j i

Ogólne wymagania dotyczące prawa zarządzającego realizacją inwestycji podano ST T-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 3

4 . W y m a g a n i a d o t y c z ą c e m a t e r i a ł ó w i u r z ą d z e ń
w y k o r z y s t a n y c h d o r e a l i z a c j i r o b ó t
b u d o w l a n y c h

Ogólne wymagania dotyczące wymagań dotyczących materiałów i urządzeń wykorzystanych do
realizacji robót budowlanych podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

5 . S p r z ę t



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wykorzystanego do realizacji robót budowlanych podano
ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

6 . W y m a g a n i a d o t y c z ą c e ś r o d k ó w t r a n s p o r t u
w y k o r z y s t y w a n y c h d o r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu wykorzystanego do realizacji inwestycji podano 
ST
T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

7 . W y k o n a n i e r o b ó t b u d o w l a n y c h

Montaż studni kablowych ST T- 01.01.00
Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z zachowaniem wszystkich 
wymagań dotyczących wykopów liniowych. Należy stosować studnie SK-1, SKR-1. Poszczególne 
elementy studni prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową 
producenta!. Jeśli producent nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy postępować 
wg poniższych wytycznych:
Rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do studni obmurować 
tak by ściana z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających końców rur.
Właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy studni powinna
może być około 3-5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie włazu jest 
wykonywane przy użyciu nakładanych elementów, to należy zastosować środki zapobiegawcze 
uniemożliwiające wzajemne przemieszczeni się tych elementów.
Kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż ścian
komory studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia
w odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania do niej i przesuwanie
wsporników kablowych. Klamry na drabinkę powinny być zamocowane w taki sposób by była
możliwość łatwego zawieszona drabiny oraz żeby drabina nie przeszkadzała
w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.
Projektowane studnie kablowe należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W tym
celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych, które powinny być wyposażone w 
układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu 
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposażeniem pokryw 
powinien być układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym 
systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. 
Układ zasuwoworyglowy i zamek powinny działać prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w
warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
i piaskiem. Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymać siłę wyrywającą (skierowaną ku
górze) o wartości co najmniej 10 kN w ciągu 30 sekund.
Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe
wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do 
gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.
Regulacja i wymiana ramy studni kablowej ST T- 01.02.00
W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje się regulację ram studni kablowych.
Regulację należy wykonać spełniając wymagania normy ZN-96/TPSA-023.
Obniżenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposób:



1. Zdjąć za pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowej wraz z pokrywą.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy ( w skrajnych przypadkach dopuszcza się obcięcie 
górnego
korpusu studni kablowej max 15 cm )
3. Regulacja ramy
4. Wykonanie masy betonowej
5. Zabetonowanie istniejącej ramy
6. Ułożenie pokrywy
Podwyższenie ramy studni kablowej należy wykonać w następujący sposób:
1. Zdjąć za pomocą narzędzi mechanicznych ramę studni kablowej wraz z pokrywą.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy
3. Podwyższenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm
4. Wykonanie masy betonowej
5. Zabetonowanie istniejącej ramy
6. Ułożenie pokrywy
Ramy włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla
pokryw lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu
powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna
powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie zastosowane
pokrywy powinny posiadać wietrzniki z czytelnym logo Zamawiającego Pokrywa umieszczona w
ramie włazu nie powinna się kołysać
Ułożenie kanalizacji kablowej , rur ochronnych - ST T- 01.03.00
Przed układaniem rur dno wykopu należy wyrównać i ubić. W szczególnych przypadkach
(grunty mało spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu należy wylewać
ławy fundamentowe z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Rury układać na podsypce
piaskowej nie mniejszej niż 5cm (zalecane 10cm).
Rury kanalizacji kablowej należy układać prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pochyłym kanalizację należy ułożyć zgodnie z
naturalnym ukształtowaniem terenu. Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej 
powinna być ułożona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynków ze spadkiem nie 
mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Przy łączeniu kielichowym rur należy zachować
przy ich układaniu kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla.
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie
względem siebie montowanych połówek osłony).
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny być uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej w ZUDP. Jeśli nie było szczegółowych zaleceń od
zarządzających/właścicieli uzbrojenia, zbliżenia i skrzyżowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyżowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny być wykonane z zachowaniem odpowiedniej głębokości
(uzgodnionej z zarządcą drogi, lub zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zależności od szczegółowego
uzgodnienia dla poszczególnych skrzyżowań i zbliżeń powinny odznaczać się odpornością na
ściskanie 600 lub 750 Niutonów.
Roboty w pobliżu obcego uzbrojenia powinny odbywać się po uprzednim powiadomieniu i za
zgodą użytkowników/właścicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczności pod ich bezpośrednim
nadzorem. Szczególnie dotyczy to prac w pobliżu kabli średniego napięcia oraz gazociągów
magistralnych. Po zakończeniu prac powinien być sporządzony protokół odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upoważnione.



8 . K o n t r o l a j a k o ś c i r o b ó t i z a s t o s o w a n y c h
w y r o b ó w b u d o w l a n y c h

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów podano
ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

9 . O b m i a r y r o b ó t

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

1 0 . O d b i ó r r o b ó t

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 10

1 1 . P o d s t a w y p ł a t n o ś c i

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 11

1 2 . P r z e p i s y z w i ą z a n e

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano ST T-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 12


